
Договор подряда № 
на выполнение проектных работ 

г. Муром Владимирской области
«   » _____________ 20____ года
Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Проектировщик», в лице __________________________________

_______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

1) Акт выполненных Работ - подписанный Уполномоченными лицами Сторон документ, подтверждающий выполнение Проектировщиком определенного объема (этапа) Работ либо полное завершение Работ в соответствии с Документацией, составленный с соблюдением требований, предусмотренных ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете», если иное не установлено действующим законодательством РФ.

2) Гарантийный срок - период времени, на который Проектировщик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет. Гарантия качества результата Работ, если иное не предусмотрено Договором подряда, распространяется на все составляющие части результата Работ. Гарантийный срок начинается с момента передачи Объекта и/или результатов полностью завершенных Работ Заказчику (подписания актов сдачи-приемки выполненных Работ).
3) Действующее законодательство РФ – совокупность законов, подзаконных и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. методических рекомендаций уполномоченных органов и организаций Российской Федерации, действующих в момент заключения и исполнения Договора.

4) День - календарный день, если иное прямо не предусмотрено Договором.
5) Документация - проектно-сметная документация, содержащая материалы в текстовой форме, в виде схем или иных графических изображений, определяющая функционально-технологические и\или конструктивные, и\или инженерно-технические решения, а также сметную стоимость работ по модернизации Объекта, разрабатываемая Проектировщиком и являющаяся результатом Работ по Договору. 
6) Исходная документация – исходно-разрешительная и иная документация, определяющие перечень, объем, состав, содержание Работ, а также требования, предъявляемые к Работам и их результатам, являющиеся Приложениями к Договору.

7) Дополнительные работы – работы, обнаруженные в процессе исполнения Договора и неучтенные в технической документации, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо Сторонами Договора по предварительному согласованию. Проведение Дополнительных работ, ведущих к увеличению сметной стоимости Работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы по ранее согласованной стоимости единицы каждого вида работ.
8) Качество Работ - требования, предъявляемые Заданием на проектирование, ТУ, СНиП, государственными стандартами, рекомендациями и замечаниями согласующих инстанций, а также указаниями Заказчика, условиями настоящего Договора, требования технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологические, экологические требования, требования охраны окружающей среды, требования пожарной, промышленной и иной безопасности, требования других действующих нормативных актов Российской Федерации, предъявляемые Заказчиком к результатам Работ по Договору.

9) Недостатки (дефекты) - допущенные отступления от требований к качеству выполняемых Работ.
10) Объект – ______________________________________________________________.
11) Приложение - все приложения к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

12) Работы - комплекс работ и услуг, подлежащих выполнению Проектировщиком по настоящему Договору, перечень которых указывается в Договоре и Приложениях к нему. Работы могут также означать Работы, прямо не упомянутые в Договоре и Приложениях к нему, но необходимые для полного выполнения обязательств по настоящему Договору согласно требованиям Действующего законодательства РФ или обычаям делового оборота.
13) Рабочий день - в целях исполнения настоящего Договора под рабочим днем понимается рабочий день по производственному календарю Российской Федерации (для пятидневной рабочей недели).
14) РФ - Российская Федерация, Россия.

р) Уполномоченные представители Сторон - лица, уполномоченные Сторонами на совершение действий и подписание документов, оговоренных в доверенности или иных документах, подтверждающих полномочия таких лиц.

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, и наоборот. 

2.
Предмет Договора

2.1. Проектировщик обязуется по заданию Заказчика разработать проектно-сметную документацию на модернизацию ____________________________ (опасный производственный объект ______________________________с рег. № __________________, ____ класс опасности) (далее – «Работы») и передать Документацию Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить полученную Документацию.

2.2. Заказчик поручает Проектировщику подготовить Задание на проектирование. Проектировщик должен передать Заказчику подготовленное Задание на проектирование по двустороннему акту не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания настоящего Договора. С момента подписания акта Заказчиком Задание на проектирование считается утвержденным и становится обязательным для Сторон.

2.3. Документация разрабатывается Проектировщиком на основании Задания на проектирование и Исходной документации, которые Заказчик передает уполномоченному представителю Проектировщика с сопроводительным письмом не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.

2.4. Состав и объем Документации, перечень ее разделов и их содержание Стороны определят по итогам утверждения Задания на проектирование. 

2.5. Состав разделов проектной части Документации и их содержание должны соответствовать требованиям Постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» и быть необходимыми и достаточными для согласования и утверждения Документации во всех компетентных органах. 

2.6. Прочие требования к Документации, а также содержание Работ по Договору и требования к ним определяются настоящим Договором и Приложениями к нему и должны соответствовать требованиям нормативных актов, действующих на территории Российской Федерации.
2.7. Подрядчик обязуется организовать проведение экспертизы промышленной безопасности разработанной Документации на модернизацию ____________________________ (опасный производственный объект ______________________________с рег. № __________________, ____ класс опасности) в целях получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с внесением сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Центральном управлении Ростехнадзора с предоставлением Заказчику  соответствующего Уведомления в соответствии с требованиями  Федерального закона  № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Экспертиза промышленной безопасности разработанной проектной документации проводится юридическим лицом, имеющим лицензию на данный вид работ.
2.8. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных Работ без замечаний.

2.9. Результаты Работ: 

- разработанная Документация на модернизацию Объекта Заказчика, отвечающая требованиям Задания на проектирование и действующего законодательства РФ;

- уведомление Центрального управления Ростехнадзора о внесении сведений в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
3.
Сроки выполнения Работ

3.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

3.2. Срок начала Работ – в течение ___________ Рабочих дней после заключения настоящего Договора и получения Проектировщиком Исходной документации. 
3.3. Срок окончания Работ – в течение _______________ Рабочих дней со дня начала Работ.
3.4. Если в процессе выполнения Работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения Работы, Проектировщик обязан приостановить её, поставив об этом в известность Заказчика в течение 1 (Одного) Дня после приостановления Работы. В этом случае Стороны обязаны в течение 5 (Пяти) Дней рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения Работ.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет __________________________.

4.2. Общая цена Работ является твердой, не подлежит изменению. Общая цена Работ включает в себя все расходы и издержки Проектировщика, которые могут возникнуть в процессе выполнения Работ по Договору, в том числе стоимость подготовки Задания на проектирование, а также расходы, указанные в п. 4.7 Договора.
4.3. Любые изменения объема выполняемых Работ, трудозатрат и т.п., если это не связано с изменением Задания на проектирование, расцениваются как ошибка Проектировщика при составлении Сметы, относятся на предпринимательский риск Проектировщика и не могут служить обоснованием увеличения цены настоящего Договора. 
4.4. В случае уменьшения объема Работ, Заказчик письменно, за подписью Руководителя Заказчика, уведомляет Проектировщика об уменьшении объема Работ.
4.5. Оплата выполняемых по настоящему Договору Работ производится в течение 40 (Сорока) рабочих дней после подписания Сторонами документов, указанных в пункте 6.3 настоящего Договора, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.

4.6. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Проектировщика. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчеты считаются завершенными в день поступления денежных средств на расчетный счет Проектировщика.
4.7. Проектировщик в полном объеме оплачивает все необходимые согласования Документации с компетентными органами, а также стоимость экспертизы.
4.8. В случае, когда Проектировщик не исполняет обязанность по передаче предварительно оплаченной Документации, на сумму предварительной оплаты подлежат уплате (Заказчик имеет право начислить) проценты в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) со дня получения суммы предварительной оплаты от Заказчика до дня передачи Документации Заказчику или возврата ему предварительно уплаченной суммы. Указанные проценты не являются мерой ответственности к Проектировщику, а являются платой Проектировщика за пользование коммерческим кредитом в соответствии со статьей 823 Гражданского кодекса РФ (далее – «ГК РФ»). Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

5.
Права, обязанности и гарантии Сторон

5.1. Проектировщик обязуется:

5.1.1. Исполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора, Заданием на проектирование.
5.1.2. В течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня получения каждого исходного или разрешительного документа письменно информировать Заказчика при наличии несоответствий требований или условий данного документа принятым Сторонами и разрабатываемым Проектировщиком проектным решениям.
5.1.3. Выполнить предусмотренные Договором Работы качественно, в установленный настоящим Договором срок. Представить Заказчику разработанную и согласованную в установленном порядке Проектную документацию в сроки, установленные настоящим Договором.
5.1.4. Вносить исправления и дополнять Работу по письменным обоснованным замечаниям Заказчика за свой счет, если ошибки допущены по вине Проектировщика, а замечания Заказчика не противоречат условиям Договора. Сроки для внесения изменений и дополнений, оговоренных в настоящем пункте, устанавливаются Сторонами для каждого конкретного случая отдельно в зависимости от объема и характера исправлений и дополнений. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета Договора, Стороны подписывают Дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяется объем требуемых дополнительных Работ, сроки выполнения и условия оплаты.
5.1.5. В случае недостаточности документов из состава Исходной документации, необходимых для разработки Проектной документации, запросить у Заказчика недостающие документы и необходимую информацию. 
5.1.6. По окончании Работ в соответствии с условиями Договора передать Заказчику на рассмотрение результат Работы, а также Акт выполненных Работ. 
5.1.7. Не передавать документацию, выполненную по Договору, третьим лицам без согласования с Заказчиком.
5.1.8. В письменном виде своевременно информировать Заказчика об обстоятельствах, мешающих Проектировщику выполнять принятые на себя договорные обязательства.
5.1.9. Контролировать сроки выпуска и комплектность Проектной документации, а также соответствие разрабатываемой Проектной документации выданному Заданию на проектирование и условиям Договора. Согласовать разработанную Проектную документацию с соответствующими согласующими инстанциями. Получить положительное заключение экспертизы на Проектную документацию.
5.1.10. Соблюдать при выполнении Работ требования Документации Заказчика, строго руководствоваться условиями Договора, требованиями СанПиН, СНиП, государственных нормативов и иных требований Действующего законодательства РФ. 
5.1.11. За свой счет и своими силами получить все необходимые разрешения, допуски и/или любые иные разрешительные документы, необходимые для проведения Работ.
5.1.12. В случае получения от Заказчика конфиденциальной информации, содержащей техническую или коммерческую тайну, не разглашать ее и не передавать третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.
5.1.13. В течение срока действия Договора за свой счет выполнять любые изменения в отношении Работ, требующиеся вследствие изменений в стандартах, нормах, правилах РФ в области проектирования без уплаты какой-либо дополнительной денежной компенсации за выполнение этих изменений.
5.1.14. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за качеством и ходом выполнения Работ, представлять по письменному требованию Заказчика отчеты о ходе выполнения Работ и документацию.
5.1.15. Одновременно с заключением Договора предоставить Заказчику заверенные копии учредительных и регистрационных документов, а также Выписки из реестров членов саморегулируемых организаций, подтверждающих право Проектировщика или привлеченного им на основании договора субподряда третьего лица, непосредственно выполняющего Работы, предусмотренные настоящим Договором.
5.1.16. Нести другие обязанности, предусмотренные ст. 760 ГК РФ.

5.2. Заказчик обязуется:

5.2.1. Назначить ответственное лицо из числа технического персонала для взаимодействия специалистов Проектировщика со службами Заказчика.
5.2.2. Передать Проектировщику Исходную документацию, необходимую для составления Документации.
5.2.3. Обеспечить Проектировщику доступ на территорию Заказчика.

5.2.4. Рассмотреть и согласовать, при отсутствии замечаний, разработанную Проектировщиком Документацию. Заказчик в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения для согласования Документации согласовывает Документацию путем проставления Уполномоченным лицом Заказчика соответствующей подписи на бумажном носителе Документации о ее согласовании или направляет мотивированный отказ в согласовании Документации. Основанием для отказа в согласовании Документации могут являться: несоответствие Документации, разработанной Проектировщиком, требованиям Задания на проектирование, Действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации, государственным стандартам. В случае отказа Заказчика от согласования Документации, Стороны в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента получения Проектировщиком письменного мотивированного отказа составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения.
5.2.5. Своевременно оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора.
5.2.6. Участвовать, при необходимости, вместе с Проектировщиком в согласовании готовой Документации с компетентными органами.
5.3. Гарантии Проектировщика:
5.3.1. Проектировщик гарантирует Заказчику, что Работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требуемому типу, качеству, стандартам (гарантия наличия у Проектировщика свидетельства о допуске к указанным в Договоре видам работ), Заданию на проектирование и будут выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт практической работы. 
5.3.2. Проектировщик гарантирует готовность в полном объеме принятой в соответствии с условиями настоящего Договора разработанной и согласованной Проектной документации для выполнения соответствующих работ на Объекте Заказчика.
5.3.3. Своевременное устранение за свой счет недостатков в Проектной документации, выявленных в период Гарантийного срока, включая недостатки, потребовавшие прекращения работ на Объекте Заказчика, для которого разрабатывалась данная Проектная документация.
5.3.4. После окончания выполнения Работ и передачи Проектировщиком Заказчику Проектной документации, Проектировщик обязуется по запросу Заказчика предоставлять любые разъяснения и пояснения по порядку и условиям использования и применения Проектной документации в течение 2 (Двух) лет с даты подписания Акта выполненных Работ.
5.3.5. Гарантийный срок на Проектную документацию начинается с даты подписания Акта выполненных Работ и составляет 24 (Двадцать четыре) месяца. Если в процессе выполнения Работ по разработке Проектной документации, их приемки или в период Гарантийного срока выявится, что Работы имеют недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Проектировщиком принятых на себя обязательств, включая недостатки, потребовавшие прекращения Работ на Объекте, для которого разрабатывалась данная Проектная документация, то Заказчик совместно с Проектировщиком составляет дефектную ведомость, где, кроме прочего, определяются сроки устранения недостатков. Дефектная ведомость должна быть составлена не позднее 5 (Пяти) Рабочих дней со дня обнаружения недостатков.
5.3.6. Не является гарантийным случаем изменение в стандартах, нормах и правилах РФ в области проектирования во время гарантийного срока.
5.3.7. Для участия в составлении дефектной ведомости, фиксирующей выявленные недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Проектировщик обязан в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных недостатках направить своего уполномоченного представителя.
5.3.8. При неявке уполномоченного представителя Проектировщика или при отказе Проектировщика от составления или подписания дефектной ведомости Заказчик составляет односторонний акт на основе независимой экспертизы, привлекаемой им за счет Проектировщика. Если результатами экспертизы доказана вина Проектировщика в выявленных недостатках, то последний возмещает расходы Заказчика на экспертизу в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения уведомления Заказчиком об этом.
5.3.9. Проектировщик обязан приступить к выполнению Работ в рамках гарантийных обязательств, в срок не позднее 2 (Двух) Рабочих дней с момента подписания дефектной ведомости.
5.3.10. Гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
5.3.11. Ущерб, нанесенный по вине Проектировщика Объекту Заказчика, для которого разрабатывалась Проектная документация, вследствие ненадлежащего выполнения Проектировщиком принятых на себя обязательств в период Гарантийного срока, возмещается за счет Проектировщика.
5.3.12. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права ограничивать выполнение или воспрепятствовать выполнению работ, осуществляемых Заказчиком на основе переданной ему по завершении Договора Проектной документации. 

5.4. Проектировщик вправе:

5.4.1. С учетом требований, установленных настоящим Договором и Действующим законодательством РФ, и с предварительного согласия Заказчика, привлекать для выполнения своих обязательств по Договору, без увеличения стоимости Работ по Договору, субподрядчиков, имеющих соответствующие разрешения на выполнение Работ, что подтверждается выпиской из реестра членов саморегулируемой организации. Проектировщик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств по Договору.
5.4.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить и сдать предусмотренные Договором Работы.
5.4.3. Требовать оплаты по настоящему Договору в случае полного и надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.5. Заказчик вправе:

5.5.1. Во всякое время беспрепятственно проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Проектировщика.
5.5.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Проектировщик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
5.5.3. Назначить Проектировщику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Проектировщиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Проектировщика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленный срок.
5.5.4. В любое время до сдачи ему Работ отказаться от настоящего Договора, уплатив Проектировщику за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. Заказчик не обязан возмещать Проектировщику убытки, причиненные прекращением Договора.
5.5.5. Проверять качество выполняемых Работ как самостоятельно, так и посредством назначения независимой экспертизы, расходы на проведение которой возлагаются на Проектировщика. Расходы по проведению проверки качества Работ, в том числе и экспертизы, подлежат возмещению Проектировщиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения требования Заказчика, если будет установлено, что Работы выполнены с нарушением Задания на проектирование либо с нарушением норм и правил РФ в области проектирования. 
5.5.6. Все интеллектуальные права на результаты Работ по настоящему Договору, способные к правовой охране, принадлежат Заказчику с момента перехода права собственности на результаты Работ. 
5.5.7. Заказчик имеет право использовать переданные ему Проектировщиком результаты Работ (материальные носители) по своему усмотрению.
5.5.8. Проектировщик гарантирует отсутствие претензий на результат Работ со стороны третьих лиц, а также отсутствие у третьих лиц права в последующем воспрепятствовать Заказчику в выполнении работ или ограничивать выполнение работ на основе подготовленной Проектировщиком Проектной документации. 
5.5.9. В случае предъявления Заказчику каких-либо претензий со стороны третьих лиц, вытекающих из нарушения патентных, авторских или смежных прав, связанных с исполнением Проектировщиком своих обязательств по настоящему Договору, Проектировщик обязуется принять на себя все претензии и возместить Заказчику убытки, понесенные последним в связи с нарушениями таких прав, и незамедлительно принять меры по урегулированию и удовлетворению заявленных претензий.

6.
Порядок сдачи-приемки Работ

7.1. Передача разработанной Проектировщиком и согласованной с Заказчиком Документации с Уведомлением Центрального управления Ростехнадзора о внесении сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Договора, в офисе Заказчика, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, 22а. Передача проектной документации оформляется соответствующим актом приема-передачи и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах и в электронном виде формате pdf. 

7.2. Документация считается соответствующей требованиям Заказчика, если в момент её окончательной сдачи Исполнителем Заказчику она:

· соответствует действующему законодательству РФ;

· соответствует действующим требованиям Государственных Надзорных  Служб, Государственных Контрольных Служб;
· имеет Уведомление Центрального управления Ростехнадзора о внесении сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
По окончании Работ/этапа Работ, не позднее даты их окончания, Проектировщик направляет Заказчику письменное уведомление о выполнении Работ/этапа Работ. В течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты направления уведомления Проектировщик обязан предоставить Заказчику результаты Работ. Акт выполненных Работ по соответствующему этапу готовит Проектировщик и представляет Заказчику на подписание одновременно с результатами Работ.

7.3. Сдача результата Работ Проектировщиком и приемка его Заказчиком подтверждается Актом выполненных Работ, предусмотренным пунктом 7.4 настоящего Договора, подписанными обеими Сторонами. При получении письменного уведомления Проектировщика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик не позднее 3 (Трех) Рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ. Письменное уведомление о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ Проектировщик обязан направить Заказчику в день окончания срока выполнения Работ.

7.4. По завершении Работ, Стороны составляют и подписывают (при отсутствии замечаний) Акт выполненных Работ составленный. В Акте выполненных и иных документах отражаются и согласовывается Сторонами перечень и объем фактически выполненных Работ.
7.5.  Заказчик в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ обязан его рассмотреть и направить Проектировщику подписанный Акт выполненных Работ или мотивированный отказ в приемке Работ.
7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня получения Проектировщиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Если Проектировщик уклоняется от составления Акта о выявленных недостатках (дефектах) Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок, указанный в настоящем пункте, подписать указанный Акт и направить его Проектировщику. Недостатки, отраженные в Акте, Проектировщик обязан устранить за свой счет в сроки, определенные в вышеуказанном Акте. Оплата выполненных Работ не производится до полного устранения Проектировщиком отмеченных в Акте недостатков.
7.7. Если недостатки результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Проектировщика, причем сумма, подлежащая оплате этому лицу, определяется отдельным договором с третьим лицом на устранение недостатков и удерживается из причитающихся Проектировщику платежей, установленных п.п.3.1, 3.2 настоящего Договора.

7.
Исключительные права на результаты Работ

7.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении Работ в рамках Договора, принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами Акта выполненных Работ.

8.
Ответственность Сторон

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с Действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

8.2. Если третьи лица предъявят к Заказчику требования или иным образом воспрепятствуют выполнению Работ или ограничат их выполнение на основе подготовленной Документации и гарантии Проектировщика, предусмотренные п. 2 ст. 760 ГК РФ, окажутся недостоверны, Заказчик вправе потребовать с Проектировщика уплаты штрафа в размере 30% (Тридцати процентов) от общей цены Работ.

8.3. За просрочку и/или перенос сроков выполнения Работ, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать с Проектировщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по Договору за каждый день просрочки и/или переноса срока.
Начисление неустойки в связи с переносом сроков выполнения Работ производится Заказчиком с первого дня по последний день переноса срока выполнения Работ, предусмотренного Договором.

Начисление неустойки в связи с нарушением установленных сроков выполнения Работ производится Заказчиком со дня, следующего за днем окончания срока исполнения обязательств по выполнению Работ в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

Оплата неустойки осуществляется на основании счета Заказчика в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета по электронной почте, если иные условия не предусмотрены Дополнительным соглашением Сторон.

8.4. За нарушение сроков оплаты Работ Проектировщик вправе потребовать с Заказчика уплаты неустойки (пени) за каждый день просрочки в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от общей цены Работ за каждый день просрочки. Указанная ответственность не применяется при нарушении сроков предварительной оплаты (авансовых платежей).
8.5. При задержке устранения Проектировщиком выявленных недостатков, предусмотренных пунктом 5.2.4 Договора более чем на 2 (Два) Рабочих дня сверх согласованного Сторонами срока, Заказчик вправе начислить Проектировщику штраф в размере 10 (Десять) % от Цены Договора, установленной п. 4.1 Договора.

При задержке устранения Проектировщиком выявленных недостатков, предусмотренных пунктом 6.4 Договора более чем на 5 (Пять) Рабочих дней сверх установленного в акте либо неподписании Проектировщиком Акта о выявленных недостатках (дефектах) в срок, установленный пунктом 6.4 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить Проектировщику штраф в размере 10 (Десяти) % от Цены Договора, установленной п. 4.1 Договора.

Указанные в настоящем пункте Договора штрафы подлежат уплате Заказчику в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения данного требования Проектировщиком либо удерживаются из причитающегося Проектировщику платежа, установленного в разделе 4 настоящего Договора.

8.6. Проектировщик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ имуществу Заказчика или третьих лиц. Проектировщик обязан возместить материальный ущерб в полном объеме по рыночной стоимости или восстановить пришедшие в негодность материальные ценности в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика.

8.7. Уплата штрафов и неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

9.
Изменение и расторжение Договора

9.1. Изменение условий Договора, его расторжение допускаются по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в трехдневный срок и оформляются дополнительным соглашением, за исключением изменений, предусмотренных пунктом 4.4 настоящего Договора.

9.2. При изменении почтовых реквизитов, юридического, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ), Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае несоблюдения Проектировщиком условий настоящего пункта Договора Заказчик не несет ответственности за непоступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Проектировщика денежных средств.

9.3. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право на его одностороннее досрочное расторжение с предварительным письменным уведомлением другой Стороны при наличии следующих обстоятельств (не ограничивая иные основания, предусмотренные Договором или законодательством РФ):

9.3.1. если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, при этом:
а) для Заказчика существенным нарушением Договора является:
- нарушение Проектировщиком письменно согласованных Сторонами сроков выполнения Работ или устранения недостатков более чем на 30 (Тридцать) Дней по причинам, ответственность за которые несет Проектировщик;
б) для Проектировщика существенным нарушением Договора является:
- нарушение Заказчиком обязательств по оплате полностью выполненных и принятых Работ по Договору более чем на 30 (Тридцать) Дней;

9.3.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (согласно п. 10.4 настоящего Договора).

9.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 9.3.1 настоящего Договора, ни одна из Сторон не освобождается от ответственности и юридических последствий по отношению к другой Стороне, которые возникают до даты такого досрочного прекращения Договора.

9.5. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3.1 настоящего Договора, одна из Сторон обязана письменно уведомить о расторжении договора другую Сторону за 10 (Десять) Дней.

9.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (независимо от оснований) Проектировщик обязан:

9.6.1. прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, за исключением тех, указание о выполнении которых даны Заказчиком, а также необходимых для обеспечения сохранности ранее выполненных Работ, а также работ, связанных с обеспечением безопасного состояния Объекта. Стороны совместно определяют перечень, объемы и сроки выполнения необходимых Работ;

9.6.2. в согласованный Сторонами срок передать Заказчику все результаты Работ, за которые Проектировщик получил оплату;

9.7. В случае досрочного расторжения Договора по вине Проектировщика Заказчик вправе удержать Материалы и оборудование Проектировщика до завершения финансовых расчетов, связанных с расторжением Договора.

9.8. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты с учетом произведенных ранее платежей и фактически выполненных на дату расторжения Работ и подписывают акт сверки.

9.9. До окончательных взаиморасчетов по Договору Проектировщик должен сдать, а Заказчик принять все выполненные качественно Работы, выполненные на дату расторжения Договора.

10.
Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокада, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте выполнения Работ, другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие надлежащему исполнению Договора. При этом не признаются обстоятельствами непреодолимой силы пожар, возникший по вине контрагента, нехватка сырья, электроэнергии или рабочей силы, наводнение, которое произошло как обычное явление для определенной местности в данное время года. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий и восстанавливается после прекращения их действий.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступ​лением вышеперечисленных обстоятельств, обязана не позднее 3 (Трех) Дней с момента их наступления из​вестить в письменной форме другую Сторону. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а также о вероятной продолжительности их действий и последствиях в части исполнения Договора.

10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше 1 (Одного) месяца Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения принятых на себя обязательств и расторгнуть Договор. За 10 (Десять) Дней до расторжения Договора Стороны осуществляют полную сверку расчетов по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты.  

11.
Разрешение споров

11.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения и пролонгации настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении Сторонами согласия – в исковом порядке в Арбитражном суде по месту нахождения истца. Стороны договорились сохранить претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) Дней со дня ее получения. Датой получения претензии считается дата ее направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почты.
12.
Заключительные положения

12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Действующим законодательством РФ.

12.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу (кроме закупочных документов, на основании которых был заключен настоящий Договор).

12.3. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по 1 (Одному) для каждой из Сторон.

12.4. Права и обязанности Стороны по Договору, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

12.5. Условия настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию, и Стороны несут ответственность за несохранность и/или разглашение любых сведений, относящихся к настоящему Договору, третьим лицам (за исключением правоохранительных и контрольно-надзорных органов).

12.6. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать в течение действия Договора, а также после окончания срока его действия в течение 3 (Трех) лет.

12.7. Убытки, понесенные Стороной вследствие разглашения другой Стороной конфиденциальной информации, возмещаются в соответствии с Действующим законодательством РФ.

12.8. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились принимать к исполнению документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты. Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, подписанные обеими Сторонами в сканированном виде, признаются электронными документами, равными по юридической силе аналогичным документам на бумажном носителе до момента получения Сторонами их оригиналов. Дата отправки документов факсимильной связью или электронной почтой считается датой получения документа. Обязательным является обмен оригиналами документов либо отправка их по почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента отправки документов по факсу или электронной почте.

12.9. Вся переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий настоящего Договора, осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 13 настоящего Договора.

Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 13 настоящего Договора, являются фактическими адресами местонахождения Сторон.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, а также иных сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора, или несвоевременную их актуализацию согласно пункту 9.2 настоящего Договора, и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, а также убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения или несвоевременно их актуализировавшая. 

Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения, а также иные сведения, указанные в разделе 13 настоящего Договора, или несвоевременно их актуализировавшая, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Договора, считаются полученными Стороной по настоящему Договору, даже если она не находится по указанному адресу.

12.10. Ответственными за выполнение условий настоящего Договора, оформление финансовой документации (заявок на оплату), необходимой при оплате за выполненные Работы, проверку предоставленной Документации, выполнение Работ в сроки, указанные в Договоре, являются:

- со стороны Проектировщика: _______________________, тел. ______________; 

- со стороны Заказчика: __________________, тел.: ____________.
12.11. К настоящему Договору прилагаются:

- ______________________________________;

- ______________________________________;

- ______________________________________.

13.
Юридические адреса и реквизиты Сторон

	Заказчик:
	Проектировщик:

	АО «МСЗ»

Место нахождения: 602262, г. Муром, Владимирская обл., ул. Стахановская, д. 22а

ИНН: 3307001803 КПП: 333401001

Реквизиты для платежей:

АО «РАЙФФАЙЗЕНБАНК»

Адрес: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"

119002, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28 ИНН 7744000302 КПП 770401001

ОГРН 1027739326449

Р/с: 40702810000000006155

БИК: 044525700

К/с: 30101810200000000700

Тел./факс: (49234) 3-10-55, 4-40-68

Е-mail: msz@oaomsz.ru
	


	Заказчик:
	Проектировщик:

	АО «МСЗ»


	

	__________________________ / ___________
	______________________ / ____________

	М. П.
	М. П.
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