Договор подряда №  
г. Муром Владимирской области                                                        _____________ 20____ года
Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, 

и __________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________

_______________________________________________________________________________, действующего на основании ______________________________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - «Договор») о нижеследующем:
Термины и определения

В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

1). Акт выполненных работ - подписанный Уполномоченными лицами Сторон документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема (этапа) Работ либо полное завершение выполнения Работ по Договору в соответствии с Документацией, соответствующий требованиям ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» или составленный по форме КС-2.
        б). Гарантийный срок -  период времени, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет.

        в).   День - календарный день, если иное прямо не предусмотрено Договором. 

        г).  Действующее законодательство РФ – совокупность законов, подзаконных и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. методических рекомендаций уполномоченных органов и организаций Российской Федерации, действующих в момент заключения и исполнения Договора.
        д). Документация -  совокупность документов (в том числе Техническое задание, Локальный ресурсный сметный расчет), определяющих перечень, объем, состав, содержание, цену Работ по настоящему Договору, а также требования, предъявляемые к Работам и их результатам.

        е). Дополнительные Работы – Работы, обнаруженные в процессе исполнения Договора и неучтенные в технической документации, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо Сторонами Договора по согласованию. Проведение дополнительных Работ, ведущих к увеличению сметной стоимости Работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы по ранее согласованной стоимости единицы каждого вида Работ.

        ж). Материалы – товарно-материальные ценности, необходимые для производства Работ по настоящему Договору и приобретаемые Подрядчиком в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом № 1. 

        з). Место проведения Работ (далее – «Объект») – ________________________________, расположенное по адресу: 602262, Владимирская область, г. Муром, ул.___________, д.____, принадлежащее Заказчику, где осуществляются работы по модернизации _________________ (входит в состав опасного производственного объекта _______________________ с рег. № ________________, _____ класс опасности) для ___________________________, предусмотренные настоящим Договором.

        и). ООТиПБ - отдел охраны труда и промышленной безопасности АО «МСЗ».

        к). Приложение -  все приложения к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

        л). Работы - комплекс Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, перечень которых указывается в Документации к настоящему Договору. Работы могут также означать Работы, прямо не упомянутые в Договоре и Приложениях к нему, но необходимые для полного выполнения обязательств по настоящему Договору согласно требованиям действующего законодательства РФ или обычаям делового оборота.

        м). Рабочий день - под рабочим днем в целях исполнения настоящего Договора понимается рабочий день по производственному календарю Российской Федерации (для пятидневной рабочей недели).
        н). Сертификат качества - документ предприятия-изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных или примененных материалов (изделий, конструкций) стандартам и техническим условиям.

        о). Скрытые Работы - отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ.

        п). Смета – документ, определяющий сметную стоимость Работ по Договору, являющийся частью Документации (может иметь различное название: локально-ресурсный расчет, сметный расчет, локальная смета, плановая калькуляция и т.п.).

        р). Уполномоченные лица Сторон - лица, Уполномоченные Сторонами на совершение действий и подписание документов, оговоренных в доверенности или иных документах, подтверждающих полномочия таких лиц.

Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, и наоборот. 

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика Работу, указанную в п.1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие Работы:

- разработка и согласование с Заказчиком проектной документации на модернизацию ____________________________ (входит в состав опасного производственного объекта ______________________________с рег. № __________________, ____ класс опасности) для ______________________  на  Объекте (далее – «проектная документация»); 
- модернизация __________________________ (входит в состав опасного производственного объекта ________________________________ с рег. № _____________________, ____ класс опасности) для _______________________ на Объекте в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком проектной документацией, сдача в эксплуатацию Заказчику. 

Работы выполняются в соответствии с Документацией.

Работы по разработке проектной документации на модернизацию _____________________ (входит в состав опасного производственного объекта _________________________ с рег. № _______________, _____ класс опасности) для _____________________________ выполняются по адресу: ______________ область, г. ____________________, ул. ______________, д.___________.


Работы по модернизации __________________________ (входит в состав опасного производственного объекта _______________________с рег. № ____________, _____ класс опасности) для ______________________________выполняются по адресу: Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д.2, здание цеха ______________________.

1.2.1. Подрядчик обязуется организовать проведение экспертизы промышленной безопасности разработанной проектной документации на модернизацию _______________________ (входит в состав опасного производственного объекта _________________________ с рег. № ______________, ___ класс опасности) для _______________ в целях получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с внесением сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Центральном управлении Ростехнадзора с предоставлением Заказчику  соответствующего Уведомления в соответствии с требованиями  Федерального закона  № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
 Экспертиза промышленной безопасности разработанной проектной документации проводится юридическим лицом, имеющим лицензию на данный вид работ.
1.3. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных Работ без замечаний.
1.4. Результаты Работ: 
- Уведомление Центрального управления Ростехнадзора о внесении сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности;
- модернизированный, работоспособный, введенный в эксплуатацию ___________________ (входит в состав опасного производственного объекта __________________ с рег. № _______________, ____ класс опасности) для ______________________________   на Объекте, отвечающий требованиям Документации и действующему законодательству РФ. 

2. Срок действия Договора
2.1. Договор вступает в силу и считается заключенным с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
2.2. Срок выполнения Работ: 
- начало: ___________________________,
- окончание: ________________________.
3. Цена Работ и порядок расчетов
3.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет ______________ (_________________) рублей ____ копеек, в т.ч. НДС 20 (Двадцать) % (или НДС не облагается на основании уведомления о возможности применения упрощенной системы налогообложения № _____ от ______) и определяется Локальным ресурсным сметным расчетом №1.
3.2. Оплата за выполненные Работы производится Заказчиком платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 40 (Сорока) Рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных Работ без замечаний. Оплата осуществляется пропорционально объему фактически выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком Работ по настоящему Договору.

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Расчеты считаются завершенными в день поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

3.4. В цену Работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.5. В случае существенного (более 10%) изменения стоимости Материалов, объема выполняемых Работ, трудозатрат и т.п., связанных с изменением Заказчиком Документации, цена Работ должна быть письменно согласована между Сторонами до начала выполнения Работ по новым ценам путем составления дополнительного соглашения.

3.6. Любые изменения объема выполняемых Работ, трудозатрат, материалов и т.п., если это не связано с изменением Документации, расцениваются как ошибка Подрядчика при составлении Приложения № 2, относятся на предпринимательский риск Подрядчика и не могут служить обоснованием увеличения цены Работ по настоящему Договору. 

3.7. В случае уменьшения объема Работ, Заказчик письменно, за подписью Уполномоченного лица Заказчика, уведомляет Подрядчика об уменьшении объема Работ, и, соответственно, об уменьшении цены Договора.

3.8. В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ (далее – «НК РФ») выставить Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения Услуг или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Услуг. Счета-фактуры составляются в порядке, установленном пунктами 5, 5.1, 5.2, 6 статьи 169 НК РФ и Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137.

Счет-фактура должен соответствовать требованиям налогового законодательства РФ. Счет-фактура должен содержать: полное или сокращенное наименование Сторон согласно Договору, ИНН Сторон, ссылку на номер и дату настоящего Договора, банковские реквизиты Сторон, предусмотренные Договором. В случае несоблюдения данного пункта, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя его замены на надлежащий и до тех пор воздержаться от осуществления платежа. При этом данный период не будет являться просрочкой платежа.

3.9. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса или отсрочки платежа в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом согласно статье 823 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – «ГК РФ») и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. Назначить ответственного из числа технического персонала для взаимодействия специалистов Подрядчика со службами Заказчика.
4.1.2. Рассмотреть и согласовать, при отсутствии замечаний, разработанную Подрядчиком проектную документацию. Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения для согласования проектной документации, согласовывает проектную документацию путем проставления Уполномоченным лицом Заказчика соответствующей подписи на бумажном носителе проектной документации о ее согласовании или направляет мотивированный отказ в согласовании проектной документации. Основанием для отказа в согласовании проектной документации могут являться: несоответствие состава проектной документации, разработанной Подрядчиком, требованиям Технического задания, действующему законодательству и нормативным документам Российской Федерации, государственным стандартам. В случае отказа Заказчика от согласования проектной документации, Стороны в течение 2 (Двух) Рабочих дней с момента получения Подрядчиком письменного мотивированного отказа составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их устранения. 

4.1.3. С участием Подрядчика осмотреть и принять результаты надлежащим образом выполненных Работ путем подписания Сторонами Акта выполненных работ, предусмотренного пунктом 7.4 Договора.

4.1.4. При выполнении Работ на территории Заказчика за свой счет обеспечить Подрядчика электроэнергией от существующих источников в необходимых для проведения Работ количествах. 

4.1.5. При выполнении Работ на территории Заказчика обеспечить сотрудникам Подрядчика доступ к месту производства Работ, оформить им пропуски, а также оформить (при необходимости) въезд и выезд транспорта Подрядчика на территорию АО «МСЗ». Для этого Подрядчик до начала выполнения Работ предоставляет Заказчику письмо с указанием перечня транспорта, фамилий, имен, отчеств работников Подрядчика, в обязанности которых будет входить выполнение Работ по настоящему Договору на территории Заказчика. В письме Подрядчик обязан назначить и указать в списке ответственного за соблюдение на территории Заказчика норм и Правил, указанных в пункте 4.3.7 Договора.

4.1.6. Своевременно предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ.

4.1.7. Своевременно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков, являющихся результатом отступлений Подрядчика от условий настоящего Договора, ухудшающих качество Работ.

4.1.8. Принять и оплатить выполненные Работы.

4.1.9. Провести (совместно с уполномоченным представителем Подрядчика) инструктаж Работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на месте производства Работ, целевой и иные при необходимости) специалистами ООТиПБ Заказчика, также ознакомить Работников Подрядчика с Правилами внутреннего трудового распорядка АО «МСЗ» под роспись в специальном журнале.

4.2. Заказчик вправе:

4.2.1. В любое время проверить ход и качество выполнения Работ без вмешательства в деятельность Подрядчика.

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора 
4.2.4. В любое время до сдачи ему Работ отказаться от настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, уплатив Подрядчику цену за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

4.2.5. В ходе выполнения Работ требовать от Подрядчика предоставления любых документов, подтверждающих качество и соответствие Материалов, применяемых Подрядчиком, требованиям действующего законодательства РФ, а также условиям настоящего Договора.

4.2.6. Проверять качество применяемых Подрядчиком Материалов и/или качество выполненных Работ как самостоятельно, так и посредством назначения независимой экспертизы, расходы на проведение которой возлагаются на Заказчика. Расходы по проведению проверки качества Материалов (Работ), в том числе и экспертизы, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Подрядчиком требования Заказчика, если будет установлено, что Подрядчиком предоставлены некачественные Материалы или Работы выполнены с нарушением требований к их качеству. 

4.3. Подрядчик обязуется:
4.3.1. Приступить к выполнению Работ по Договору и закончить Работы в срок, установленный Договором. 

4.3.2. Выполнить весь комплекс Работ в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ. 
Разработать и согласовать с Заказчиком проектную документацию. Предусмотреть своими проектными решениями применение современных материалов и технологий.
4.3.3. Выполнить предусмотренные Договором Работы качественно, в установленный настоящим Договором срок.

4.3.4. Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии с Документацией, разработанной и согласованной с Заказчиком проектной документацией, действующим законодательством РФ, которые предоставляются Сторонами до начала выполнения Работ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.3.5. Привлекать к выполнению Работ обученный, квалифицированный персонал, не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой Работе, обеспеченный средствами индивидуальной защиты и спецодеждой и прошедший вводный инструктаж в ООТиПБ Заказчика.

4.3.6. Письменно согласовать с Заказчиком разработанную проектную документацию, предоставив Заказчику для согласования 1 (один) экземпляр на бумажном носителе и в электронном виде в формате pdf. Устранять недостатки в разработанной проектной документации своими силами и за свой счет. До согласования проектной документации с Заказчиком Подрядчик не начинает Работы по модернизации.
4.3.7. Соблюдать при выполнении Работ требования Документации Заказчика, строго руководствоваться условиями Договора, требованиями государственных нормативов и иных требований действующего законодательства РФ, выполнять указания, выданные ООТиПБ Заказчика, в установленные сроки.

4.3.8. По требованию Заказчика оформить документы, предусмотренные СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и Положением «Работы с повышенной опасностью. Организация проведения», утв. Департаментом экономики машиностроения Министерства экономики РФ 19.02.1998 (ПОТ РО 14000-005-98).

4.3.9. За свой счет и своими силами получить все необходимые разрешения, допуски и/или любые иные разрешительные документы, необходимые для проведения Работ. До начала Работ по Договору обеспечить наличие необходимых лицензий и допусков СРО к выполняемым по настоящему Договору видам Работ с представлением копий Заказчику.
4.3.10. Предоставить Заказчику Сертификаты качества на Материалы, предоставляемые Подрядчиком для выполнения Работ и указанные в Приложении № 2 к Договору.

4.3.11. Предоставлять Заказчику на согласование спецификации Материалов в случае их отклонения от технических характеристик, указанных в, Приложении №2 к Договору для получения разрешения Заказчика на их использование.

4.3.12. Своими силами и за свой счет осуществить подводку временных коммуникаций, необходимых для выполнения Работ.

4.3.13. Обеспечить надлежащий контроль над ходом и качеством Работ и извещать Заказчика не менее чем за 3 (Три) Рабочих дня о необходимости его участия в осуществлении контроля над ходом и качеством Работ и/или для приемки отдельных Работ, в том числе Скрытых Работ.

4.3.14. Обеспечить выполнение его работниками, а также работниками субподрядчика требований действующего законодательства РФ в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и санитарной безопасности, а также внутренних правил и требований Заказчика. 

4.3.15. Незамедлительно уведомлять любым доступным способом коммуникаций представителя Заказчика о несчастном случае, произошедшем при выполнении Работ.

4.3.16. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц.

4.3.17. Обеспечить чистоту на Объекте (в месте выполнения Работ) в период выполнения порученных Заказчиком Работ.

4.3.18. В случае выявления представителями Заказчика нарушений Подрядчиком экологических требований, обеспечить устранение за свой счет этих нарушений в установленные предписанием Заказчика сроки, а также приостановить Работы по требованию Заказчика до устранения выявленных нарушений, с предоставлением в ООТиПБ Заказчика письменного уведомления об устранении этих нарушений.

4.3.19. Если при выполнении Работ, оговоренных Документацией, возникает необходимость в приобретении дополнительных Материалов, не учтенных Подрядчиком в Приложении № 2 к Договору, но предусмотренных Документацией, Подрядчик приобретает их за свой счет после письменного согласования характеристик с Заказчиком.

4.3.20. В течение 3 (Трех) Рабочих дней после окончания срока выполнения Работ передать результаты выполненных Работ Заказчику по Акту выполненных Работ.

4.3.21. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество Работ, в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня предъявления требования.

4.3.22. Назначить своим распоряжением (приказом или иным документом) Уполномоченного представителя Подрядчика за безопасное ведение Работ на территории Заказчика, в т.ч. за инструктаж работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, целевой и иные при необходимости) и соблюдение соответствующих правил и требований специалистами Подрядчика. Копию документа о назначении ответственного лица (с указанием ФИО, должности и контактного телефона) предоставить Заказчику до начала Работ по Договору. Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.

4.3.23. В течение 5 (Пяти) Дней со дня подписания Акта выполненных Работ вывезти с территории Заказчика принадлежащие Подрядчику, механизмы, оборудование, приспособления, приборы, инструменты и другое имущество.

4.3.24. Предоставить представителям Заказчика доступ для проведения проверки документов, хода выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, и т.п.) вплоть до окончания Работ с предъявлением Заказчику к осмотру документов, комплектующих и т.п.
4.3.25. Предоставить Заказчику по письменному запросу Заказчика, в сроки, установленные письменным запросом, письменный отчет о ходе выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих и т.п.), качестве Работ.

4.4. Подрядчик вправе:
  4.4.1. С учетом требований, установленных настоящим Договором и законодательством РФ, и с письменного согласия Заказчика, привлекать для выполнения своих обязательств по Договору, без увеличения стоимости Работ по Договору, субподрядчиков, имеющих соответствующие разрешения на выполнение Работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств по Договору.

  4.4.2. С согласия Заказчика досрочно выполнить и сдать предусмотренные Договором Работы.

4.5. Гарантии Подрядчика:

4.5.1. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями с персоналом Подрядчика по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору на территории Заказчика.

   4.5.2. Подрядчик гарантирует Заказчику, что Работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требуемому типу и качеству, Техническому заданию и будут выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт практической работы. 
5. Качество
5.1. Подрядчик гарантирует, что качество предоставляемых им Материалов, комплектующих и т.д., применяемых им для производства Работ, соответствует проектной документации, государственным стандартам. На Материалы, комплектующие имеются соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, подтверждающие их качество, которые Подрядчик в обязательном порядке предоставляет Заказчику до подписания Акта выполненных Работ, предусмотренного пунктом 7.4 настоящего Договора.

Гарантийный срок на закупаемые Подрядчиком Материалы, комплектующие и т.д., необходимые для выполнения Работ, определяется согласно паспортов организаций – изготовителей материалов, комплектующих и т.д. и начинается с даты подписания Сторонами Акта выполненных Работ.
5.2. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям Технического задания, действующего законодательства РФ, а также требованиям действующих в РФ СНиП, ГОСТ, ТУ и иных обязательных нормативных (включая ведомственные и местные) актов, имеющих отношение к выполняемым Работам, а при отсутствии таких нормативов – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к Работе такого рода.


 Подрядчик предоставляет Гарантию на выполненные в соответствии с настоящим Договором Работы, срок которой составляет ____ (______________) месяцев с момента сдачи Работ по Акту выполненных Работ Заказчику, предусмотренного пунктом 7.4 настоящего Договора.
6. Порядок выполнения Работ
6.1. За 3 (Три) Рабочих дня до начала Работ Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих Уполномоченных лицах с указанием Ф.И.О., их полномочий и предоставлением документов, подтверждающих эти полномочия. Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.

6.2. С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик ведет Журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ и имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика. 

6.3. Если действующим законодательством РФ установлены определенные требования к перечню, форме или порядку ведения Журнала(ов) или иных документов, подлежащий оформлению в процессе выполнения Работ (в зависимости от их специфики), то документы оформляются в соответствии с этими требованиями.

6.4. Еженедельно Уполномоченное лицо Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале. Если он не удовлетворен ходом, качеством Работ или записями Подрядчика, то излагает свои замечания в Журнале. Подрядчик обязуется принять меры к своевременному устранению недостатков, указанных Уполномоченным лицом Заказчика.

6.5. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы и сроки выполнения Работ, которые, по его мнению, необходимы, посредством письменных указаний:

- об увеличении или сокращении объема любой Работы;

- об исключении любой Работы из объема Работ;

- об изменении характера, качества, вида любой Работы;

- о выполнении дополнительных Работ любого характера, необходимых для завершения Работ;

- об остановке и/или отсрочке всех или части Работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость (с учетом данных по п. 3.5 и 3.6 Договора) или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Если остановка и/или отсрочка Работ приведет к дополнительным затратам Подрядчика, то Заказчик оплачивает такие затраты по дополнительному соглашению, за исключением случаев остановки и/или отсрочки Работ, произошедших по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

6.6. Подрядчик не вправе вносить изменения в Работы, если эти изменения не согласованы с Заказчиком в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и риски несет Подрядчик.

6.7. При необходимости внесения изменений в объем Работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету дополнительных Работ. Изменения объемов Работ может быть в сторону увеличения или уменьшения и оформляется Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

6.8. В случае выполнения отдельных Работ, требующих специального допуска, разрешения или согласования с третьими лицами, Подрядчик обязан оформить за свой счет все необходимые документы до начала выполнения Работ.

6.9. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

7. Сдача и приемка Работ
7.1. Передача разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком проектной документации с Уведомлением Центрального управления Ростехнадзора о внесении сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 7.3 Договора, в офисе Заказчика, расположенном по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, 22а. Передача проектной документации оформляется соответствующим актом приема-передачи и передается Заказчику на бумажном носителе в 4 (Четырех) экземплярах и в электронном виде формате pdf. 

7.2. Проектная документация считается соответствующей требованиям Заказчика, если в момент её окончательной сдачи Исполнителем Заказчику она:

· соответствует действующему законодательству РФ;

· соответствует действующим требованиям Государственных Надзорных  Служб, Государственных Контрольных Служб;
· имеет Уведомление Центрального управления Ростехнадзора о внесении сведений  в Реестр заключений экспертизы промышленной безопасности.
7.3. Сдача результата Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком подтверждается Актом выполненных Работ, предусмотренным пунктом 7.4 настоящего Договора, подписанными обеими Сторонами. При получении письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик не позднее 3 (Трех) Рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ. Письменное уведомление о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ Подрядчик обязан направить Заказчику в день окончания срока выполнения Работ.
7.4. По завершении Работ, Стороны составляют и подписывают (при отсутствии замечаний) Акт выполненных Работ составленный по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3. В Акте выполненных Работ по форме КС-2, справке о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и иных документах отражаются и согласовывается Сторонами перечень и объем фактически выполненных Работ.
7.5.  В течение 3 (Трех) Рабочих дней после окончания срока выполнения Работ Подрядчик направляет Заказчику подписанный со своей Стороны Акт выполненных Работ. Заказчик в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ обязан его рассмотреть и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных Работ или мотивированный отказ в приемке Работ.
7.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами в течение 2 (Двух) Рабочих дней со дня получения Подрядчиком от Заказчика мотивированного отказа от приемки Работ составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Если Подрядчик уклоняется от составления Акта о выявленных недостатках (дефектах) Заказчик вправе в одностороннем порядке в срок, указанный в настоящем пункте, подписать указанный Акт и направить его Подрядчику. Недостатки, отраженные в Акте, Подрядчик обязан устранить за свой счет в сроки, определенные в вышеуказанном Акте. Оплата выполненных Работ не производится до полного устранения Подрядчиком отмеченных в Акте недостатков.
7.7. Если недостатки результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, причем сумма, подлежащая оплате этому лицу, определяется отдельным договором с третьим лицом на устранение недостатков и удерживается из причитающихся Подрядчику платежей, установленных п.п.3.1, 3.2 настоящего Договора.
7.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, заказывающая экспертизу, с последующим возмещением их виновной Стороной в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с даты предъявления требования (с приложением документов, подтверждающих расходы).

7.9. Риск случайного повреждения либо гибели результатов выполненных Работ лежит на Подрядчике до момента подписания Сторонами Акта выполненных Работ без замечаний, подтверждающего полное их завершение в соответствии с настоящим Договором.
7.10. Если представитель Заказчика не был своевременно проинформирован о необходимости принятия Скрытых Работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в письменно согласованный Сторонами срок обеспечить их осмотр Уполномоченным лицом Заказчика либо переделать Скрытые Работы, не принятые представителем Заказчика.
7.11. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работ, некачественными материалами и обнаруженными в течение Гарантийного срока.
7.12. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат Работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
7.13. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков, Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней сообщает о них Подрядчику. Для участия в составлении акта согласования порядка и сроков устранения выявленных дефектов Подрядчик обязан командировать своего уполномоченного представителя не позднее 1 (Одного) Рабочего дня со дня получения письменного уведомления Заказчика.

За задержку устранения дефектов против сроков, установленных актом Сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика – односторонним актом Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

При неустранении вышеуказанных дефектов Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Дней со дня направления Заказчиком уведомления Подрядчику об обнаруженных дефектах, Заказчик вправе устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения причиненных убытков, в том числе вследствие устранения недостатков своими силами.

Возмещение причиненных убытков Подрядчиком осуществляется на основании счета Заказчика в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения подтверждающих документов от Заказчика и счета.
8. Ответственность Сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

8.2. За просрочку и/или перенос сроков выполнения Работ, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по Договору за каждый день переноса срока. 

Начисление неустойки в связи с переносом сроков выполнения Работ производится Заказчиком с первого дня по последний день переноса срока выполнения Работ, предусмотренного Договором.

  Начисление неустойки в связи с нарушением установленных сроков выполнения Работ производится Заказчиком со дня, следующего за днем окончания срока исполнения обязательств по выполнению Работ в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

Оплата неустойки осуществляется на основании счета Заказчика в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета по электронной почте, если иные условия не предусмотрены Дополнительным соглашением Сторон.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8.4. При задержке устранения Подрядчиком выявленных недостатков, предусмотренных пунктом 4.1.2 Договора более чем на 2 (Два) Рабочих дня сверх согласованного Сторонами срока, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 10 (Десять) % от Цены Договора, установленной Приложением № 2 к Договору.

Штраф подлежит уплате Заказчику на основании счета Заказчика в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета Подрядчиком.
При задержке устранения Подрядчиком выявленных недостатков, предусмотренных пунктом 7.6 Договора более чем на 5 (Пять) Рабочих дней сверх согласованного Сторонами срока либо неподписании Подрядчиком Акта о выявленных недостатках (дефектах) в срок, установленный пунктом 7.6 настоящего Договора, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 10 (Десять) % от Цены Договора, установленной в Приложение №2 к Договору.

Штраф подлежит уплате Заказчику на основании счета Заказчика в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня получения счета Подрядчиком.

8.5. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ имуществу Заказчика или третьих лиц. Подрядчик обязан возместить материальный ущерб в полном объеме по рыночной стоимости или восстановить пришедшие в негодность материальные ценности в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика.

8.6. За задержку устранения дефектов в течение Гарантийный срока, против сроков, установленных актом Сторон, а в случае неявки представителя Подрядчика – односторонним актом Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

8.7. При нарушении Исполнителем п. 3.8 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невыставленного счета-фактуры (или выставленного с нарушением установленных требований) за каждый день просрочки.

8.8. Уплата штрафов и неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего оказания принятых на себя обязательств по настоящему Договору.

8.9. За нарушение Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктами 4.3.24, 4.3.25 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей за каждый случай.

9. Изменение и досрочное расторжение Договора

9.1.
Изменение условий Договора, его расторжение допускаются по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10 (Десять) Дней со дня их получения и оформляются дополнительным соглашением.

9.2. При изменении почтовых реквизитов, юридического адреса, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ), Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в пятидневный срок с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в суточный срок с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае несоблюдения Подрядчиком условий настоящего пункта Договора Заказчик не несет ответственности за непоступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

9.3. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право на его одностороннее досрочное расторжение с предварительным письменным уведомлением другой Стороны при наличии следующих обстоятельств (не ограничивая иные основания, предусмотренные Договором или законодательством РФ):

9.3.1. если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, при этом:

а) для Заказчика существенным нарушением Договора является:

- нарушение Подрядчиком письменно согласованных Сторонами сроков выполнения Работ или устранения недостатков более чем на 10 (Десять) Рабочих дней по причинам, ответственность за которые несет Подрядчик;

- систематическое предоставление Подрядчиком (два и более раза) Материалов, не соответствующих по качеству требованиям Договора.

б) для Подрядчика существенным нарушением Договора является:
– нарушение Заказчиком обязательств по оплате полностью выполненных и принятых Работ по Договору более чем на 10 (Десять) Рабочих дней;

9.3.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (согласно раздела 10  настоящего Договора).

9.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 9.3.1 настоящего Договора, ни одна из Сторон не освобождается от ответственности и юридических последствий по отношению к другой Стороне, которые возникают до даты такого досрочного прекращения Договора.

9.5. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3.1 настоящего Договора, одна из Сторон обязана письменно уведомить о расторжении договора другую Сторону за 10 (Десять) Рабочих дней до расторжения Договора.

9.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (независимо от оснований) Подрядчик обязан:

9.6.1. прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, за исключением тех, указание о выполнении которых даны Заказчиком, а также необходимых для обеспечения сохранности ранее выполненных Работ, а также Работ, связанных с обеспечением безопасного состояния. Стороны совместно определяют перечень, объемы и сроки выполнения необходимых Работ;

9.6.2.  в согласованный Сторонами срок передать Заказчику всю Документацию,  Материалы;

9.6.3.  вывезти принадлежащее Подрядчику имущество (механизмы, оборудование, приспособления, приборы, инструменты и др.) в срок оговоренный Сторонами дополнительно, при этом в случае просрочки данного срока Заказчик вправе отказать в допуске на территорию персоналу Подрядчика до согласования нового срока.

9.7. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе удержать оборудование Подрядчика до завершения финансовых расчетов, связанных с расторжением Договора.

9.8. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты с учетом произведенных ранее платежей и фактически выполненных на дату расторжения Работ и подписывают акт сверки.

9.9. До окончательных взаиморасчетов по Договору Подрядчик должен сдать, а Заказчик принять все Работы, выполненные на дату расторжения Договора.

7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий объективных внешних факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение Договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана информировать другую сторону о наступлении этих обстоятельств в письменной форме, немедленно при возникновении возможности.


10.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, отсутствовавшие во время подписания настоящего Договора и наступившие помимо воли и желания Сторон настоящего Договора. К подобным обстоятельствам Стороны относят военные действия, эпидемии, пожары, наводнения, землетрясения, иные природные катастрофы, акты и действия государственных органов, оказывающие влияние на исполнение обязательств по настоящему Договору.


10.3. Сторона по настоящему Договору, для которой создались условия невозможности исполнения Договора, обязана в течение 10 (Десяти) Дней известить другую Сторону телеграммой или посредством факсимильной связи о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договорных обязательств, не позднее 3 (Трех) Дней с даты наступления обстоятельств непреодолимой силы.


10.4. Наступление обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения Договорных обязательств на период, соответствующий продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и разумному сроку для устранения их последствий.   


10.5. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более двух месяцев, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения. В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной соответствующего извещения об этом. 


10.6. Подтверждением наличия и продолжительности форс-мажорных обстоятельств является Свидетельство, выданное уполномоченными на то государственными органами и негосударственными некоммерческими организациями.

8. Порядок разрешения споров
11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении Договора, будут по возможности решаться путем переговоров в претензионном порядке. Датой получения претензии считается дата ее направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почты.

11.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения и пролонгации настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении Сторонами соглашения – в исковом порядке Арбитражным судом по месту нахождения истца. Стороны договорились сохранить претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) Дней со дня ее получения. Датой получения претензии считается дата ее направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почты.

9. Особые условия

9.1. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком необходимость, перечень и порядок использования при выполнении работ по Договору результатов интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, исключительные права на которые принадлежат Заказчику, Подрядчику или третьим лицам.


12.2. Каждая Сторона остается единственным владельцем исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие Стороне до подписания Договора и предоставляемые такой Стороной другой Стороне для целей выполнения Договора.


12.3. Подрядчик вправе использовать полученные в процессе исполнения Работ по Договору результаты работ для собственных нужд. В случае если согласно условиям Договора права на указанные результаты принадлежат Заказчику, использование Подрядчиком результатов в Работах по заказу третьих лиц, а также передача третьим лицам допускается только с письменного разрешения Заказчика и на условиях, определенных Заказчиком.


12.4. Заказчику принадлежит право распоряжения всеми видами документации, разработанной и выпущенной в связи с выполнением Работ по Договору. Права на указанную документацию и другие материальные объекты, полученные при выполнении Работ, переходят к Заказчику со дня подписания Сторонами соответствующего Акта выполненных Работ.


12.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении Договора и способные к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, топологий интегральных микросхем, программ для ЭВМ, баз данных и др.), принадлежат Заказчику.


12.6. Заказчик вправе использовать результаты Работ, полученные от Подрядчика, по своему усмотрению и передать их третьим лицам без согласования с Подрядчиком.


12.7. Подрядчик обязан уведомлять Заказчика о каждом полученном при выполнении Договора результате интеллектуальной деятельности, способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с указанием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.


12.8. Стороны по взаимной договоренности определяют целесообразность патентования, регистрации или сохранения в коммерческой тайне вышеуказанных результатов, а также гарантируют неразглашение этих результатов до принятия соответствующего решения о регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности, подлежащие охране.

10. Заключительные положения
13.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством РФ.

13.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу (кроме закупочных документов, на основании которых был заключен настоящий Договор).

13.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

13.4. Права и обязанности Стороны по Договору, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

13.5. Условия настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию, и Стороны несут ответственность за несохранность и/или разглашение любых сведений, относящихся к настоящему Договору, третьим лицам (за исключением правоохранительных и контрольно-надзорных органов).

13.6. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать в течение действия Договора, а также после окончания срока его действия в течение 3 (трех) лет.

13.7. Убытки, понесенные Стороной вследствие разглашения другой Стороной конфиденциальной информации, возмещаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

13.8. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились принимать к исполнению документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты. Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, подписанные обеими Сторонами в сканированном виде, признаются электронными документами, равными по юридической силе аналогичным документам на бумажном носителе до момента получения Сторонами их оригиналов. Дата отправки документов факсимильной связью или электронной почтой считается датой получения документа. Обязательным является обмен оригиналами документов либо отправка их по почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента отправки документов по факсу или электронной почте.

13.9. Вся переписка, направление телеграфных сообщений, касающихся исполнения условий настоящего Договора, осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 14 настоящего Договора.

Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 14 настоящего Договора, являются фактическими адресами местонахождения Сторон.

Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, а также иных сведений, указанных в разделе 14 настоящего Договора, или несвоевременную их актуализацию согласно пункту 9.2 настоящего Договора, и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, а также убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения или несвоевременно их актуализировавшая. 

Сторона,  предоставившая  недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения, а также иные сведения, указанные в разделе 14 настоящего Договора, или несвоевременно их актуализировавшая, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в разделе 14 настоящего Договора, считаются полученными Стороной по настоящему Договору, даже если она не находится по указанному адресу.

13.10. Ответственными за выполнение условий настоящего Договора, оформление финансовой документации (счетов-фактур, заявок на оплату), необходимой при оплате за выполненные Работы, проверку предоставленной технической документации (локальных ресурсных сметных расчетов, плановых калькуляций, актов и т.д.), выполнение Работ в сроки, указанные в Договоре, являются:

- со стороны Подрядчика: ___________________________(ФИО, должность), тел..______________,
- со стороны Заказчика: ______________________(ФИО, должность), тел.: 8(49234) ___________________.
13.11. К настоящему Договору прилагаются:

- Техническое задание на модернизацию _______________  (входит в состав опасного производственного объекта ________________ с рег. № ______________, _____ класс опасности) для _________________в здании цеха ____________________ (Приложение № 1),
- Локальный ресурсный сметный расчет № 1 на проектирование и модернизацию ______________________ (входит в состав опасного производственного объекта _______________________ с рег. № _________________, ___ класс опасности) для ______________________ в здании цеха _____________ (Приложение № 2).
11. Адреса и реквизиты Сторон
	
	

	ПОДРЯДЧИК
	ЗАКАЗЧИК

	
	

	
	АО «МСЗ»

	
	Место нахождения: РФ, 602262, Владимирская обл., г. Муром
ИНН 3307001803 КПП 333401001
Банк получателя: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" 

119002, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28 ИНН 7744000302 КПП 770401001

ОГРН 1027739326449

БИК 044525700
Р/сч 40702810000000006155

К/сч 30101810200000000700

Тел.: (49234) 3-10-55 факс: (49234) 4-40-68

Е-mail: msz@oaomsz.ru

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


15.    Подписи Сторон
ПОДРЯДЧИК





ЗАКАЗЧИК

___________
_____________


_____________ ______________
                  М.П.                                                                                     М.П.
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