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ДОГОВОР ПОДРЯДА №
Владимирская область, г. Муром                                                            « ____» _____20_____ года
Акционерное общество «Муромский стрелочный завод» (АО «МСЗ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с одной стороны, и 

__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________, действующего на основании _____________________ _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (именуемый далее – «Договор») о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. В настоящем Договоре нижеперечисленные термины и определения будут иметь следующее значение:

1). Акт выполненных Работ- подписанный Уполномоченными лицами Сторон документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком определенного объема (этапа) Работ либо полное завершение выполнения Работ в соответствии с Документацией, соответствующий требованиям статьи 9 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» и составленный по форме Приложения № 3 к Договору.
2). Ведомость материалов – документ, являющийся неотъемлемой частью Сметы и определяющий полный перечень Материалов, инструмента, оборудования и специальной техники, используемых Подрядчиком при производстве Работ и включенных в цену Работ.
3). Гарантийный срок - период времени, на который Подрядчик гарантирует качество выполненных Работ и обязуется устранить допущенные по его вине недостатки за свой счет.
4). Действующее законодательство РФ – совокупность законов, подзаконных и иных нормативно-правовых актов, в т.ч. методических рекомендаций уполномоченных органов и организаций Российской Федерации, действующих в момент заключения и исполнения Договора.
5). Документация – совокупность документов (Техническое задание, Смета) определяющих перечень, объем, состав, содержание, цену Работ, а также требования, предъявляемые к Работам и их результатам, являющиеся Приложениями к настоящему Договору.
6). Дополнительные работы – Работы, обнаруженные в процессе исполнения Договора и неучтенные в технической документации, необходимость которых определена Заказчиком в одностороннем порядке либо Сторонами Договора по согласованию. Проведение дополнительных Работ, ведущих к увеличению сметной стоимости Работ, осуществляется на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы по ранее согласованной стоимости единицы каждого вида Работ.
7). Материалы – товарно-материальные ценности, необходимые для производства Работ по настоящему Договору и приобретаемые Подрядчиком в соответствии с Ведомостью материалов. 
8). Объект – __________________________________, расположенный по адресу: 602262, Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д.2.
9). Оборудование - _________________________________________________________.
10). ООТиПБ - отдел охраны труда и промышленной безопасности АО «МСЗ».

11). Приложение - все приложения к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

12). Работы - комплекс Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком по настоящему Договору, перечень которых указывается в Документации к настоящему Договору. Работы могут также означать Работы, прямо не упомянутые в Договоре и Приложениях к нему, но необходимые для полного выполнения обязательств по настоящему Договору согласно требованиям Действующего законодательства РФ или обычаям делового оборота.

13). Рабочий день - под рабочим днем в целях исполнения настоящего Договора понимается рабочий день по производственному календарю Российской Федерации (для пятидневной рабочей недели),

14). Работы - монтажные и пуско-наладочные Работы, выполняемые Подрядчиком по настоящему Договору, описание которых согласовано Сторонами в Документации.
15). Скрытые работы - отдельные виды Работ, скрываемые последующими Работами и конструкциями, качество и точность которых невозможно определить после выполнения последующих Работ и/или монтажа конструкций и оборудования, поэтому они предъявляются к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих Работ.
16). Смета – документ, определяющий сметную стоимость Работ по Договору, являющийся частью Документации (может иметь различное название: локально-ресурсный расчет, сметный расчет, локальная смета, плановая калькуляция и т.п.).

17). Уполномоченные лица Сторон - лица, уполномоченные Сторонами на совершение действий и подписание документов, оговоренных в доверенности или иных документах, подтверждающих полномочия таких лиц.

1.2. Определения, употребляемые в настоящем Договоре в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, и наоборот. 
2. Предмет Договора

2.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы:

- монтаж и пуско-наладка следующего Оборудования: - ____________________модели ________________________________, в соответствии с Техническим заданием, являющимся Приложением №1 к Договору и сдать их результаты Заказчику, а Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Договором, принять результаты Работ и оплатить обусловленную Договором цену.

2.2. Виды и объемы Работ, их стоимость, а также требования к результатам Работ определены:

- Техническим заданием;

- Сметой (Приложение № 2 к Договору).

2.3. Обязанность по обеспечению Работ Материалами, указанными в Смете, несет Подрядчик. 

Подрядчик несет ответственность за обнаружившуюся невозможность использования предоставленных им Материалов вследствие несоответствия их качеству и т.д.

2.4. Работы выполняются на территории Заказчика по адресу: Владимирская область, г. Муром, Промышленный проезд, д.2, здание ________________________________________.

Работы по настоящему Договору считаются выполненными после подписания Сторонами Акта выполненных Работ, предусмотренного пунктом 7.2 Договора. 
2.5. Результат Работ: 
- смонтированное и работоспособное Оборудование: ____________________________ модели _____________________________, соответствующее требованиям Технического задания (Приложение № 1 к Договору).
3. Права и обязательства Сторон

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Приступить к выполнению Работ по Договору и выполнить их качественно, в установленный настоящим Договором срок.

3.1.2. Выполнить предусмотренные настоящим Договором Работы в соответствии с Техническим заданием, Сметой, которые предоставляются Сторонами до начала выполнения Работ и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 
3.1.3. Привлекать к выполнению Работ на территории Заказчика обученный, квалифицированный персонал, не имеющий медицинских противопоказаний к выполняемой Работе, обеспеченный средствами индивидуальной защиты и спецодеждой и прошедший вводный инструктаж в ООТиПБ Заказчика.

3.1.4. Соблюдать при выполнении Работ требования Технического задания, строго руководствоваться условиями Договора, требованиями государственных нормативов и иных требований Действующего законодательства РФ. Выполнять указания, выданные ООТиПБ Заказчика, в установленные сроки.
3.1.5. Предоставить представителям Заказчика возможность проведения проверки документов, хода выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.) с предъявлением Заказчику к осмотру документов, Оборудования, комплектующих, запасных частей, узлов в сборе.

3.1.6. Предоставить Заказчику по письменному запросу Заказчика, в сроки, установленные письменным запросом, письменный отчет о ходе выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.), качестве Работ.

3.1.7. Предоставлять Заказчику на согласование спецификации Материалов в случае их отклонения от технических характеристик, указанных в Документации, для получения разрешения Заказчика на их использование.

3.1.8. Обеспечить надлежащий контроль над ходом и качеством Работ и извещать Заказчика не менее чем за 3 (Три) календарных дня о необходимости его участия в осуществлении контроля над ходом и качеством Работ и/или для приемки отдельных Работ, в том числе Скрытых работ, при выполнении Работ на территории Заказчика.
3.1.9. Обеспечить выполнение его работниками, а также работниками субподрядчика требований Действующего законодательства РФ в области безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной и санитарной безопасности, а также внутренних правил и требований Заказчика, при выполнении Работ, производимых на территории Заказчика. 

3.1.10. Незамедлительно уведомлять любым доступным способом представителя Заказчика о несчастном случае, произошедшем при выполнении Работ, производимых на территории Заказчика.

3.1.11. Бережно относиться к имуществу Заказчика и третьих лиц.

3.1.12. Обеспечить чистоту места производства Работ в период выполнения порученных Заказчиком Работ, производимых на территории Заказчика.
3.1.13. Если при выполнении Работ, оговоренных настоящим Договором, Сметой, возникает необходимость в приобретении дополнительных Материалов, не учтенных Подрядчиком в Смете, но предусмотренных Документацией, Подрядчик приобретает их за свой счет после согласования характеристик с Заказчиком.

3.1.14. Передать результаты выполненных Работ Заказчику по Акту выполненных Работ, предусмотренному пунктом 7.2 Договора.

3.1.15. Безвозмездно по требованию Заказчика исправить все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество, в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня предъявления требования.

3.1.16. Выполнять требования Действующего законодательства РФ, если они устанавливают для отдельных видов Работ особый порядок их производства (выполнения), контроля или фиксации результатов (в т.ч. отдельных этапов), оформления документов, сдачи-приемки Работ и т.п., отличный от настоящего Договора.

3.1.17. В соответствии с пунктами 1, 3 статьи 168 Налогового кодекса РФ выставить Заказчику соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (Пяти) календарных дней, считая со дня выполнения Работ или со дня получения сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящего выполнения Работ. Счета-фактуры составляются в порядке, установленном пунктами 5., 5.1., 5.2., 6. статьи 169 Налогового кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137.
Счет-фактура должна соответствовать требованиям налогового законодательства РФ. Счет-фактура должна содержать: полное или сокращенное наименование Сторон согласно Договора, ИНН Сторон, ссылку на номер и дату настоящего Договора, банковские реквизиты Сторон, предусмотренные Договором. В случае несоблюдения данного пункта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика его замены на надлежащий и до тех пор воздержаться от осуществления платежа. При этом данный период не будет являться просрочкой платежа.

3.2. Гарантии Подрядчика:
3.2.1. Подрядчик гарантирует, что Работы, выполняемые по настоящему Договору, будут соответствовать требуемому типу и качеству, Техническому заданию и будут выполняться специалистами, имеющими соответствующую квалификацию и опыт практической работы.
3.2.2. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности в связи с несчастными случаями с персоналом Подрядчика по вине Подрядчика в процессе выполнения Работ по Договору на территории Заказчика.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. С учетом требований, установленных настоящим Договором и законодательством РФ, и с согласия Заказчика, привлекать для выполнения своих обязательств по Договору, без увеличения стоимости Работ по Договору, субподрядчиков, имеющих соответствующие разрешения на выполнение Работ. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиками своих обязательств по Договору.


3.3.2. С письменного согласия Заказчика досрочно выполнить и сдать предусмотренные Договором Работы.

3.4. Заказчик обязан:

3.4.1. Создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ на территории Заказчика, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену:

- осуществить подготовку зоны проведения Работ на территории Заказчика. 
3.4.2. Назначить Уполномоченное лицо по настоящему Договору для осуществления контроля за ходом выполнением Работ и приемки выполненных Работ.

3.4.3. С участием Подрядчика осмотреть и принять результаты надлежащим образом выполненных Работ путем подписания Сторонами Акта выполненных Работ, предусмотренного пунктом 7.2 Договора.
3.4.4 При выполнении Работ на территории Заказчика за свой счет обеспечить Подрядчика электроэнергией от существующих источников в необходимых для проведения Работ количествах. 

3.4.5 При выполнении Работ на территории Заказчика обеспечить сотрудникам Подрядчика доступ к месту производства Работ, оформить им пропуски, а также оформить (при необходимости) въезд и выезд транспорта Подрядчика на территорию АО «МСЗ». Для этого Подрядчик до начала выполнения Работ предоставляет Заказчику письмо с указанием перечня транспорта, фамилий, имен, отчеств работников Подрядчика, в обязанности которых будет входить выполнение Работ по настоящему Договору на территории Заказчика. В письме Подрядчик обязан назначить и указать в списке ответственного за соблюдение на территории Заказчика норм и Правил, указанных в пункте 3.1.8 Договора.
3.4.6 Своевременно предоставить Подрядчику информацию для выполнения Работ. 
3.4.7 Своевременно заявить Подрядчику об обнаружении недостатков, являющихся результатом отступлений Подрядчика от условий настоящего Договора, ухудшающих качество Работ.
3.4.8 Направить Подрядчику письменное уведомление о готовности Заказчика к выполнению на территории Заказчика Работ. 
3.4.9 После выполнения Работ организовать 72 (семидесяти двух) часовую наработку Оборудования на отказ при полной нагрузке Оборудования (с учетом трехсменного режима работы). После успешного проведения Заказчиком 72 (семидесяти двух) часовой наработки Оборудования на отказ, Сторонами составляется и подписывается Акт, предусмотренный пунктом 7.2 Договора. 
3.4.10 Провести (совместно с Уполномоченным представителем Подрядчика) инструктаж работников Подрядчика по охране труда, технике безопасности, промышленной безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, целевой и иные при необходимости) специалистами ООТиПБ Заказчика.
3.5. Заказчик вправе:

3.5.1. Во всякое время беспрепятственно проверять ход и качество выполнения Работ, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

3.5.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.
3.5.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от Договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения Работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
3.5.4. В любое время до сдачи ему Работ отказаться от настоящего Договора, уплатив Подрядчику за Работу, выполненную до получения уведомления об отказе Заказчика от Договора. Заказчик не обязан возмещать Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора.

3.5.5. В ходе выполнения Работ требовать от Подрядчика предоставления любых документов, подтверждающих качество и соответствие Материалов, применяемых Подрядчиком, требованиям Действующего законодательства РФ, а также условиям настоящего Договора.

3.5.6. Проверять качество выполняемых Работ как самостоятельно, так и посредством назначения независимой экспертизы, расходы на проведение которой возлагаются на Заказчика. Расходы по проведению проверки качества Работ, в том числе и экспертизы, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня получения требования Заказчика, если будет установлено, что Работы выполнены некачественно. 

3.5.7. Проводить проверки документации, сроков, хода выполнения Работ и т.д. (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.) .

3.5.8. Запрашивать у Подрядчика письменный отчет о ходе, сроках выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.), качестве Работ.

4. Цена Работы, порядок оплаты

4.1. Цена Работ по настоящему Договору составляет _________ (_____________) рублей __ копеек, в т.ч. НДС 18 % (Восемнадцать процентов) в сумме _____________ рублей __ копеек и определяется:

- Сметой (Приложение № 2 к Договору).
Стоимость Работ является фиксированной и в течение срока действия настоящего Договора изменению не подлежит.

4.2. В цену Работ по настоящему Договору включены все возможные расходы Подрядчика, в том числе командировочные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору.
4.3. В случае существенного (более 10% (десяти процентов) изменения стоимости Материалов, объема выполняемых Работ, трудозатрат и т.п., связанных с изменением Заказчиком Документации, цена Работ должна быть письменно согласована между Сторонами до начала выполнения Работ по новым ценам путем составления дополнительного соглашения.
4.4. Любые изменения объема выполняемых Работ, трудозатрат, Материалов и т.п., если это не связано с изменением Документации, расцениваются как ошибка Подрядчика при составлении Сметы, относятся на предпринимательский риск Подрядчика и не могут служить обоснованием увеличения цены настоящего Договора. 
4.5. В случае уменьшения объема Работ, Заказчик письменно, за подписью Руководителя Заказчика, уведомляет Подрядчика об уменьшении объема Работ, и, соответственно об уменьшении цены Договора.
4.6. Оплата выполненных по настоящему Договору Работ производится в течение 40 (Сорока) Рабочих дней с момента окончания Работ и подписания Сторонами Акта выполненных Работ, предусмотренного пунктом 7.2 Договора, при условии, что Работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
4.7. Платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях Российской Федерации платежным поручением путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Расчеты считаются завершенными в день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4.8. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, аванса или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются коммерческим кредитом, согласно статье 823 ГК РФ и основанием для начисления процентов в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ.

5. Сроки выполнения Работ

5.1. Подрядчик обязан выполнить Работу в следующие сроки: 

- начало – ____________________________________________;

- окончание – ___________________________ с правом досрочного выполнения Работ.
5.2. Изменение сроков выполнения Работ по настоящему Договору допускается только по соглашению Сторон, которое подлежит письменному оформлению в виде дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.3. В случае наступления не зависящих от воли Сторон обстоятельств, которые препятствуют исполнению Договора, течение срока выполнения Работ приостанавливается до момента, когда исчезнут обстоятельства, препятствовавшие выполнению Работ.
5.4. При изменении законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение Сторон по сравнению с их состоянием на дату заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени, первоначально согласованные сроки выполнения Работ продлеваются соразмерно этому времени и уточняются в дополнительном соглашении.

6. Порядок выполнения Работ

  6.1. За 3 (Три) Рабочих дня до начала Работ Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих Уполномоченных лицах с указанием Ф.И.О., контактных номеров телефонов, их полномочий и предоставлением документов, подтверждающих эти полномочия. Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц.

  6.2. До начала выполнения Работ Заказчик передает Подрядчику схемы расположения коммуникаций в месте проведения Работ.
  6.3. Заказчик вправе вносить любые изменения в объемы выполнения Работ, которые, по его мнению, необходимы, посредством письменных указаний:

- об увеличении или сокращении объема любой Работы;

- об исключении любой Работы из объема Работ;

- об изменении характера, качества, вида любой Работы;

- об остановке и/или отсрочке всех или части Работ.

Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения Работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

Если остановка и/или отсрочка Работ приведет к дополнительным затратам Подрядчика, то Заказчик оплачивает такие затраты по письменному согласованию Сторон, за исключением случаев остановки и/или отсрочки Работ, произошедших по причине ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. 

6.4. Подрядчик не вправе вносить изменения в Работы, если эти изменения не согласованы с Заказчиком в письменном виде. В противном случае все связанные с этим расходы и риски несет Подрядчик.
 6.5. При необходимости внесения изменений в объем Работ Подрядчик предоставляет Заказчику смету дополнительных Работ. Изменение объемов Работ может быть в сторону увеличения или уменьшения и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору. 
6.6. В случае выполнения отдельных Работ, требующих специального допуска, разрешения или согласования с третьими лицами, Подрядчик обязан оформить за свой счет все необходимые документы до начала выполнения Работ.

6.7. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок.

  6.8. Качество выполняемых Подрядчиком Работ должно соответствовать требованиям Технического задания, Действующего законодательства РФ, а также требованиям действующих в РФ СНиП, ГОСТ, ТУ и иных обязательных нормативных (включая ведомственные и местные) актов, имеющих отношение к выполняемым Работам, а при отсутствии таких нормативов – соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работе такого рода.

  6.9. На дефекты Оборудования, выявленные в процессе монтажа, наладки или испытаний, а также по результатам контроля составляется Акт о выявленных дефектах оборудования (унифицированная форма ОС-16), утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
7. Сдача и приемка Работ

      7.1. Приемка Работ по Договору осуществляется на территории Заказчика в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента получения соответствующего письменного извещения Заказчиком от Подрядчика с подписанием Уполномоченными представителями Сторон Акта выполненных работ.
7.2. В день окончания срока завершения Работ (всех или отдельных этапов Работ) Стороны составляют и подписывают (при отсутствии замечаний) Акт выполненных работ. В Акте выполненных Работ и иных документах отражаются и согласовывается Сторонами перечень и объем фактически выполненных Работ.

7.3. Сдача результата Работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком подтверждается Актом выполненных работ, предусмотренным пунктом 7.2 настоящего Договора, подписанными обеими Сторонами.

По окончании выполнения Работ Заказчик организует 72 (семидесяти двух) часовую наработку Оборудования. По окончании наработки Оборудования на отказ и отсутствие нареканий к работе Оборудования со стороны Заказчика, Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности Работ к сдаче. При получении письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по настоящему Договору Работ, Заказчик не позднее 3 (Трех) Рабочих дней осуществляет приемку выполненных Работ.
7.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках (дефектах) с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. Если Подрядчик уклоняется от составления Акта о выявленных недостатках (дефектах) Заказчик вправе в одностороннем порядке подписать указанный Акт и направить его Подрядчику. Недостатки, отраженные в Акте, Подрядчик обязан устранить за свой счет в сроки, определенные в вышеуказанном Акте. Оплата выполненных Работ не производится до полного устранения Подрядчиком отмеченных недостатков.

7.5. Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению Работ либо уклоняется от составления Акта о выявленных дефектах Оборудования, предусмотренного в пункте 6.9 Договора, Заказчик вправе направить Подрядчику письменное уведомление о необходимости остановки Работ в целом или их части до устранения причин, вызвавших остановку. 

7.6. Если недостатки результата Работы в установленный Заказчиком срок не были устранены, Заказчик вправе поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, причем сумма, подлежащая оплате этому лицу, определяется отдельным договором на устранение недостатков и удерживается из причитающихся Подрядчику платежей, установленных п. 4.1, 4.6 настоящего Договора.

7.7. При задержке устранения Подрядчиком выявленных недостатков более чем на 10 (Десять) Рабочих дней сверх согласованного Сторонами срока либо неподписании Подрядчиком Акта о выявленных недостатках (дефектах) после повторного уведомления Заказчиком, Заказчик вправе начислить Подрядчику штраф в размере 10% (Десять процентов) от Цены Работ по Договору.

Штраф подлежит уплате Заказчику в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней со дня получения данного требования Подрядчиком.

7.8. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы по оплате экспертизы несет Подрядчик с последующим их возмещением виновной Стороной пострадавшей Стороне.
7.9. Риск случайного повреждения либо гибели результатов выполненных Работ лежит на Подрядчике до момента подписания Сторонами Акта выполненных работ. 

7.10. Если представитель Заказчика не был своевременно проинформирован о необходимости принятия Скрытых работ, то Подрядчик по требованию Заказчика обязан своими силами и без увеличения стоимости Работ в согласованный Сторонами срок обеспечить их осмотр и приемку Уполномоченным лицом Заказчика либо переделать Скрытые Работы, не принятые представителем Заказчика.

7.11. При отсутствии Заказчика при промежуточной сдаче отдельных видов Работ (в том числе Скрытых работ) и при наличии документов, подтверждающих своевременное информирование Заказчика согласно п. 7.1 Договора, Подрядчик обязан в том же порядке и в тот же срок повторно уведомить Заказчика.

7.12. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата Работ, некачественными Материалами и обнаруженные в течение Гарантийного срока.
Гарантийный срок на результат выполненной по настоящему Договору Работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца со дня подписания Сторонами Акта выполненных работ, предусмотренного пунктом 7.2 Договора.
7.13. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах Гарантийного срока. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Оборудование не могло эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

7.14. При обнаружении в течение Гарантийного срока недостатков, Заказчик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня обнаружения, сообщает о них Подрядчику. Заказчик направляет по почте либо факсимильным сообщением уведомление о необходимости выезда Уполномоченного специалиста для определения причин выхода из строя Оборудования и установлению необходимости в проведении гарантийных Работ в пределах Гарантийного срока, сопровождаемое, по возможности, фотографиями, иллюстрирующими дефекты Работ.

7.14.1. В случае невозможности выявить причину выхода из строя Оборудования дистанционно (на основе уведомления и фотографий) или в случае отсутствия ответа от Подрядчика о том, является ли случай гарантийным, Подрядчик обязан в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика, направить в адрес Заказчика Уполномоченного представителя с оригиналом доверенности на право подписания актов, признания случая гарантийным, выдачу рекомендаций по дальнейшей эксплуатации Оборудования. Явка неуполномоченного представителя Подрядчика приравнивается к его неявке.

7.14.2. Уполномоченный представитель Подрядчика обязан явиться в срок не более 5 (Пяти) Рабочих дней с момента получения данного уведомления для установлении причин выхода из строя Оборудования. 

7.14.3. По итогам установления Сторонами причин выхода из строя Оборудования составляется соответствующий двусторонний Акт (а в случае неявки представителя Подрядчика или его отказа от подписания акта – односторонний Акт) о выходе из строя Оборудования, причинах возникновения и сроках устранения. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной Работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза, при этом стороны руководствуются статьей 720 ГК РФ. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, заказывающая экспертизу с последующим возмещением их виновной стороной.

7.14.4. В случае неявки представителя Подрядчика для определения причин выхода из строя Оборудования, случай автоматически признается гарантийным и Заказчик вправе произвести гарантийные Работы самостоятельно или с привлечением третьих лиц на основании Договора с предъявлением всех расходов Подрядчику по счету, который подлежит оплате в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты его направления Заказчиком Подрядчику.

7.15.За задержку устранения дефектов против сроков, установленных Актом, предусмотренным пунктом 7.14.3 Договора, а в случае неявки представителя Подрядчика – односторонним актом Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по настоящему Договору за каждый день просрочки.

При неустранении вышеуказанных дефектов Подрядчиком в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня направления Заказчиком уведомления Подрядчику об обнаруженных дефектах, Заказчик вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора либо устранить недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц и потребовать возмещения причиненных убытков, в том числе вследствие устранения недостатков своими силами.

Возмещение причиненных убытков Подрядчиком осуществляется в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты получения подтверждающих документов от Заказчика.
8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с Действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора.
8.2. За просрочку и/или перенос сроков выполнения Работ, установленных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены Работ по Договору за каждый день переноса срока. 

Начисление неустойки в связи с переносом сроков выполнения Работ производится Заказчиком с первого дня по последний день переноса срока выполнения Работ, предусмотренного Договором, и уплачивается в течение 10 (Десяти) Рабочих дней с момента подписания Сторонами Дополнительного соглашения о переносе срока выполнения Работ или истечения срока выполнения Работ, если иные условия не предусмотрены Дополнительным соглашением Сторон о переносе срока выполнения Работ. Оплата неустойки осуществляется на основании счета в течение 10 (Десяти) Рабочих дней со дня получения счета.

Начисление неустойки в связи с нарушением установленных сроков выполнения Работ производится Заказчиком со дня, следующего за днем окончания срока исполнения обязательств по выполнению Работ в соответствии с условиями Договора, по день фактического исполнения такого обязательства.

8.3. За нарушение сроков оплаты выполненных Работ, установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Указанная ответственность не применяется за нарушение сроков предварительной оплаты (авансовых платежей).
8.4. Подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причиненный в ходе выполнения Работ имуществу Заказчика или третьих лиц. Подрядчик обязан возместить материальный ущерб в полном объеме по рыночной стоимости или восстановить пришедшие в негодность материальные ценности в течение 20 (Двадцати) Рабочих дней от даты получения соответствующего требования Заказчика.

8.5. При выполнении Работ на территории Заказчика Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил по технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности.
8.6. При нарушении Подрядчиком п. 3.1.17 настоящего Договора Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,05% (Ноль целых пять сотых процента) от суммы невыставленного счета-фактуры (или выставленного с нарушением установленных требований) за каждый день просрочки.

8.7. Уплата штрафов и неустойки не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
8.8. За нарушение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных пунктами 3.1.5, 3.1.6 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

9. Изменение и досрочное расторжение Договора

9.1. Изменение условий Договора, его расторжение допускаются по соглашению Сторон. Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 3 (Трех) Рабочих дней со дня их получения и оформляются дополнительным соглашением, за исключением изменений, предусмотренных пунктом 4.5 настоящего Договора.

9.2. При изменении почтовых реквизитов, органов управления юридическим лицом, внесения изменений в учредительные документы или при переходе на упрощенную систему налогообложения (в соответствии с главой 26.2 НК РФ), Стороны обязаны информировать об этом друг друга в письменной форме в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня изменений с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае изменения банковских реквизитов уведомление должно быть направлено в течение 1 (Одного) Рабочего дня с даты изменения с предоставлением оригинала информационного письма, подписанного руководителем и главным бухгалтером и заверенного печатью организации. В случае несоблюдения Подрядчиком условий настоящего пункта Договора Заказчик не несет ответственности за непоступление и/или несвоевременное поступление на расчетный счет Подрядчика денежных средств.

9.3. Любая Сторона, подписавшая настоящий Договор, имеет право на его одностороннее досрочное расторжение с предварительным письменным уведомлением другой Стороны при наличии следующих обстоятельств:

9.3.1. если другая Сторона существенно нарушила свои обязательства в соответствии с настоящим Договором, при этом:

а) для Заказчика существенным нарушением Договора является:

- нарушение Подрядчиком письменно согласованных Сторонами сроков выполнения Работ или устранения недостатков более чем на 10 (Десять) календарных дней по причинам, ответственность за которые несет Подрядчик;

- систематическое предоставление Подрядчиком (два и более раза) Материалов, не соответствующих по качеству требованиям Договора;
- два и более раза предоставление недостоверной информации или отчетов о ходе выполнения Работ (в т.ч. закупки комплектующих, запасных частей, сборки и т.п.);
б) для Подрядчика существенным нарушением Договора является:
– нарушение Заказчиком обязательств по оплате полностью выполненных и принятых Работ по Договору более чем на 10 (Десять) Рабочих дней;

9.3.2. в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (согласно п. 10.4 настоящего Договора).

9.4. При досрочном расторжении настоящего Договора по причинам, указанным в пункте 9.3.1 настоящего Договора, ни одна из Сторон не освобождается от ответственности и юридических последствий по отношению к другой Стороне, которые возникают до даты такого досрочного прекращения Договора.

9.5. При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктом 9.3.1. настоящего Договора, одна из Сторон обязана письменно уведомить о расторжении договора другую Сторону за 10 (Десять) календарных дней.

9.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора (независимо от оснований) Подрядчик обязан:

9.6.1. прекратить выполнение Работ с момента получения уведомления Заказчика о расторжении Договора, за исключением тех, указание о выполнении которых даны Заказчиком, а также необходимых для обеспечения сохранности ранее выполненных Работ, а также работ, связанных с обеспечением безопасного состояния Оборудования. Стороны совместно определяют перечень, объемы и сроки выполнения необходимых Работ;

9.6.2. в письменно согласованный Сторонами срок передать Заказчику всю Документацию, Материалы, за которые Подрядчик получил оплату.
9.7. В случае досрочного расторжения Договора по вине Подрядчика Заказчик вправе удержать Оборудование Подрядчика до завершения финансовых расчетов, связанных с расторжением Договора.

9.8. В случае досрочного расторжения Договора Стороны производят окончательные взаиморасчеты с учетом произведенных ранее платежей и фактически выполненных на дату расторжения Работ и подписывают акт сверки.

9.9. До окончательных взаиморасчетов по Договору Подрядчик должен сдать, а Заказчик принять все Работы, выполненные на дату расторжения Договора.

10. Форс-мажорные обстоятельства

10.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение каких-либо обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: пожар, стихийное бедствие, военные операции любого характера, блокада, массовые беспорядки, гражданское неповиновение, происходящие в месте выполнения Работ, другие обстоятельства чрезвычайного и непредотвратимого характера, непосредственно препятствующие надлежащему исполнению Договора. При этом не признаются обстоятельствами непреодолимой силы пожар, возникший по вине контрагента, нехватка сырья, электроэнергии или рабочей силы, наводнение, которое произошло как обычное явление для определенной местности в данное время года. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается справкой Торгово-промышленной палаты.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы действие Договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их последствий и восстанавливается после прекращения их действий.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств по Договору в связи с наступ​лением вышеперечисленных обстоятельств, обязана не позднее 3 (Трех) Рабочих дней с момента их наступления из​вестить в письменной форме другую Сторону. Указанное извещение должно содержать данные о начале и характере обстоятельств, а также о вероятной продолжительности их действий и последствиях в части исполнения Договора.

10.4. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше одного месяца Стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя обязательств и расторгнуть Договор. За 10 (Десять) календарных дней до расторжения Договора Стороны осуществляют полную сверку расчетов по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты. 
11. Особые условия

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются Действующим законодательством РФ.

11.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях теряют силу (кроме закупочных документов, на основании которых был заключен настоящий Договор).

11.3. Настоящий Договор вступает в силу и считается заключенным со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обязательств Сторонами.

11.4. Все споры, возникающие в процессе исполнения, изменения, расторжения и пролонгации настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, а при недостижении Сторонами соглашения – в исковом порядке Арбитражным судом по месту нахождения истца. Стороны договорились сохранить претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензии 30 (Тридцать) календарных дней со дня ее получения. Датой получения претензии считается дата ее направления с помощью средств факсимильной связи или электронной почты.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу - по одному для каждой из Сторон.

11.6. Права и обязанности Стороны по Договору, вытекающие из настоящего Договора, не могут быть переданы третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
11.7. Условия настоящего Договора составляют конфиденциальную информацию, и Стороны несут ответственность за несохранность и/или разглашение любых сведений, относящихся к настоящему Договору, третьим лицам. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае передачи информации без согласия другой Стороны правоохранительным и контрольно-надзорным органам аудиторским, страховым или кредитным организациям, имеющим право и основание ее затребовать в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или условиями настоящего Договора. Условия о конфиденциальности в перечисленных в настоящем пункте Договора случаях не считаются нарушенными.

11.8. Обязательства по неразглашению и обеспечению защиты конфиденциальной информации Стороны обязуются соблюдать в течение действия Договора, а также после окончания срока его действия в течение 3 (Трех) лет.

11.9. Убытки, понесенные Стороной вследствие разглашения другой Стороной конфиденциальной информации, возмещаются в соответствии с Действующим законодательством Российской Федерации.

11.10. В целях оперативного обмена документами Стороны договорились принимать к исполнению документы, переданные посредством факсимильной связи или электронной почты. Договор и документы, являющиеся его неотъемлемой частью, подписанные обеими Сторонами в сканированном виде признаются электронными документами, равными по юридической силе аналогичным документам на бумажном носителе до момента получения Сторонами их оригиналов. Дата отправки документов факсимильной связью или электронной почтой считается датой получения документа. Обязательным является обмен оригиналами документов либо отправка их по почте заказным письмом с уведомлением в течение 3 (Трех) Рабочих дней с момента отправки документов по факсу или электронной почте.

11.11. Вся переписка, направление телеграфных сообщений касающихся исполнения условий настоящего Договора осуществляется Сторонами по адресам, указанным в разделе 12 настоящего Договора.

Стороны гарантируют, что адреса, указанные в разделе 12 настоящего Договора являются фактическими адресами местонахождения Сторон.


 Ответственность за предоставление недостоверных сведений о месте своего фактического нахождения, а также иных сведений, указанных в разделе 12 настоящего Договора, или несвоевременную их актуализацию согласно пункта 9.2 настоящего Договора, и возникшие в связи с этим у Сторон последствия в части невозможности исполнения обязательств по настоящему Договору, а также убытки, принимает на себя Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения или несвоевременно их актуализировавшая. 
  Сторона, предоставившая недостоверные сведения о месте своего фактического нахождения, а также иные сведения, указанных в разделе 12 настоящего Договора, или несвоевременно их актуализировавшая, несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений (статья 165.1 ГК РФ), доставленных по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, считаются полученными Стороной по настоящему Договору, даже если она не находится по указанному адресу.

11.12. Ответственными за выполнение условий настоящего Договора, оформление финансовой документации (счетов-фактур, заявок на оплату), необходимой при оплате за выполненные Работы, проверку предоставленной технической документации (локальных ресурсных сметных расчетов, плановых калькуляций, актов и т.д.), выполнение Работ в сроки, указанные в Договоре, являются:

- со стороны Подрядчика: ________________ тел.: +__ (__________) ___________, 
- со стороны Заказчика: ____________________тел.: +_____ (_______) __________.
11.13. К настоящему Договору прилагаются:
- Техническое задание (Приложение № 1),

- Смета (Приложение № 2),
- Форма Акта выполненных Работ (Приложение № 3).

11.14. После подписания настоящего Договора все предшествующие переговоры и корреспонденция, относящиеся к нему, теряют силу.

11.15. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга о любых обстоятельствах, которые могут влиять на выполнение ими своих обязательств.

11.16. В том случае, если те или иные части настоящего Договора будут признаны не имеющими юридической силы, остальные части Договора сохраняют свою юридическую силу.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ и подписи СТОРОН

Заказчик: АО «МСЗ»

Место нахождения: РФ, 602262, Владимирская обл., г. Муром
Фактический (почтовый) адрес: РФ, 602262, Владимирская обл., г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а 

ИНН 3307001803 КПП 333401001

Банк получателя: АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК";

119002, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская-Сенная, д. 28;

ИНН 7744000302; КПП 770401001; ОГРН 1027739326449;
БИК 044525700
Р/сч 40702810000000006155

К/сч 30101810200000000700

Тел.: (49234) 3-10-55 факс: (49234) 4-40-68

Е-mail: msz@oaomsz.ru
Подрядчик:

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

ИНН _______________, КПП ____________, ОГРН _________________
Тел/факс _____________
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ: 
р/с ____________________

к/с ____________________

БИК _______________________
Е-mail:
Заказчик:       


  Подрядчик:
АО «МСЗ»
___________________
____________________________
___________________ 

АО «МСЗ»
___________________
_____________ 





      ___________ 
М.П.








М.П.
