Акционерное Общество
 «Муромский стрелочный завод»

 
                                                                           
Ведомость объемов работ № 2 
 Ремонт тамбура 


	  п/п
	Наименование работ
	Един.
Изм.
	Кол-во.
	Приме-
чание.

	1
	                                  2
	3
	4
	5

	1.
	Демонтаж дверного блока (дерево) распашного 2ч дверного (1,4*2,2м)
	шт
	1
	

	2.
	Установка дверного блока металлического утепленного 1,4х2,2м из двух полотен  с ручкой и замком
	шт
	1
	

	3.
	Установка доводчика
	шт
	1
	

	4.
	Очистка потолка от старой краски
	м2
	21
	

	5.
	Огрунтовка потолка:  грунтом глубокого проникновения
	м2
	21
	

	6.
	Сплошное выравнивание внутренней поверхности потолка (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей – толщиной до 3мм
	м2
	21
	

	7.
	Окраска водно-дисперсными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолка
	м2
	21
	

	8.
	Расчистка ранее окрашенных стен от краски
	м2
	56,9
	

	9.
	Огрунтовка поверхности стен: грунтовкой «бетоноконтакт» за 1 раз
	м2
	56,9
	

	10.
	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей стен – толщиной до 5мм
	м2
	56,9
	

	11.
	Окраска масляными составами улучшенная: по штукатурке стен (краской  ПФ-115 с подбором колера)
	м2
	56,9
	

	12.
	Улучшенная окраска пола по бетону
	м2
	18,11
	

	13.
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей (краска ПФ-115) с подбором колера
	м2
	5,2
	

	14.
	Расчистка ранее окрашенных дверных откосов от краски
	м2
	2,85
	

	15
	Огрунтовка поверхности дверных откосов грунтовкой «Бетоноконтакт» за 1 раз
	м2
	2,85
	

	16.
	Сплошное выравнивание поверхности дверных откосов толщиной до 10мм
	м2
	2,85
	

	17.
	Масляная окраска поверхности дверныхоткосов: улучшенная (эмаль ПФ-115) с подбором колера
	м2
	2,85
	

	18.
	Погрузка мусора вручную, перевозка мусора самосвалами
	т
	Согласно расчета
	




