Акционерное Общество

 «Муромский стрелочный завод»

Ведомость объемов работ № 15 от 25.01.2022г.
Ремонт коридора № 6, 2-ой этаж
	По  ремонту № п/п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во.
	Приме-

чание.

	1
	                                  2
	3
	4
	5

	1.
	Устройство подвесного потолка типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля
	м2
	3,7
	

	2.
	Очистка ранее окрашенных стен от старой краски до 35%
	м2
	5,8
	

	3.
	Огрунтовка стен составом «Бетоноконтакт» за 1 раз
	м2
	16,7
	

	4
	Сплошное выравнивание внутр. поверх. стен с огрунтовкой и шпатлевкой за 2 раза (грунтовка глубокого проникновения, шпатлевка «Родбонт» и финишная) 
	м2
	16,7
	

	5.
	Оклейка стен обоями под покраску
	м2
	16,7
	

	6.
	Улучшенная окраска стен (по обоям) за 2 раза (краской ВД), с подбором колера (бирюза)
	м2
	16,7
	

	7.
	Улучшенная окраска 1-й двери (дерево) - за 2 раза (с двух сторон) краской ПФ-115 с подбором колера
	м2
	4,0
	


