Акционерное Общество

 «Муромский стрелочный завод»

Ведомость объемов работ № 17 

   Ремонт туалета и умывальника 1-й этаж 
	По  ремонту № п/п
	Наименование работ
	Един.

изм.
	Кол-во.
	Приме-

чание.

	1
	                                  2
	3
	4
	5

	1.
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку (для установки потолка) – 27х28
	п.м.
	12
	

	2.
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку (для установки потолка) – 27х28
	п.м.
	     14
	

	3.
	Устройсьво потолка по металлическому каркасу панелями из ПВХ 3-х секционная (серебро белая: дл. 3м шир: 240мм)
	м2
	6
	

	4
	Демонтаж старой керамической плитки со стен
	м2
	19,5
	

	5.
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку (стены) – 60х27
	п.м
	10
	

	6.
	Устройство металлического каркаса из направляющих профилей под облицовку (стены) – 27х28
	п.м.
	7
	

	7.
	Облицовка каркаса из металлического профиля листом ГВЛ толщ.10 мм
	м2
	1,5
	

	8.
	Проклейка соединений стыков швов листов ГВЛ
	      п.м.
	6
	


	9.
	огрунтовка стен составом «бетоноконтакт» за 1раз
	м2
	34,2
	

	10.
	выравнивание внутр.поверх. стен с огрунтовкой и шпатлевкой   за 2 раза (грунтовка глубокого проникновения, шпатлевка «родбонт» и финишная), толщиной до 5мм
	м2
	     34,2
	

	11.
	Облицовка стен керамической плиткой25х40
	м2


	34,2


	

	12.
	Демонтаж старой керамической плитки пола
	м2
	6
	

	13.
	Выравнивание пола цементной стяжкой до 15мм
	м2
	6
	

	14.
	Устройство покрытия полов плиткой «керамогранит» (40х40)
	м2
	6
	

	15.
	Улучшенная окраска дверей (дерево) – 1шт за 2 раза (с двух сторон) краской  ПФ-115 с подбором колера с расчисткой старой краски до 35%
	м2
	3,36
	


